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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach umowy
dotyczacej inwestycji pn. ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWE] W GIDLACH - BRANZA SANITARNA”’
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania termomodernizacji budynku publicznej szkoty podstawowej w Gidlach — branza
sanitarna’
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznych:
- centralnego ogrzewania poprzez wymiane grzejnikow zeliwnych, typu fawier oraz rurowych
na zeberkowe aluminiowe wraz z robotami ogélnobudowlanymi i armaturg przygrzejnikowa.
1.4. OKkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ z:
projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentéw.
1.4.3. Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci



jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pozn. zm.).

1.4.5. Wspélny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych rob6t, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze rurociggdéw oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.4.11. Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo
obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie surowce, produkty niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z



dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.16. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci
przemarzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy o$§wiadczenia 0oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robo6t). Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym w umowie. W dniu przekazania placu budowy inwestor
przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z
materiatow wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w
sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt

organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg, dla zrealizowanych robét - zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji



gruntéw 1 budynkow 1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi dla dostarczanych przez niego
urzadzen technologicznych i dokumentacj¢ technicznoruchowa. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowig o zamdwionym zakresie i s3 integralng cze$cig umowy a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw w projekcie budowlanym. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bledow wezwie
projektanta do ich usunigcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢
zgodne z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng. Dane okre$lone w projekcie
budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedg w petni zgodne z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng i
wplynie to na zmian¢ parametréow wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych
Fakt przystgpienia i prowadzenie robét wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilo$ciach okreslonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych w miarg potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych rob6t nie
podlega odrgbnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie podejmowac



wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych

i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatow
niebezpiecznych.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
nat¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Jezeli
wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;j. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne

zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly



bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢dg dopuszczone na S$wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpocza¢ utrzymanie robot nie poézniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:
wstrzymania robot z winy wykonawcy.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzagdzen, materiatéw lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowat inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catos$ci obcigzg one wykonawcg.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i kolorystyczne
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu
oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
nalezy przestrzega¢ przepiséw wprowadzajacych wymoég oznakowania produktéw znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktorych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez
wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.
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2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania ropnych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji budowy zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci
opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, w normach i wytycznych oraz w porozumieniu z Zamawiajacym.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0si3gnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i

Wytycznych, z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
zamawiajacym. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatoéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

b) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;j
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy - urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
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stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
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zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) inwentaryzacja powykonawcza

g) dokumentacje techniczno-rozruchowg wraz z instrukcjg obstugi

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
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Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowg 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak rozliczenie
bedzie w formie ryczattu.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow instalacji 1 urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
technologicznych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ne jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego (koncowego) robot jest
protokét odbioru ostatecznego (koncowego) robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. dokumentacja dotyczaca badan i pomiar6éw elektrycznych

13. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych wraz z
przeprowadzeniem szkolenia dla obstugi Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
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dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

 warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz.1126 z
pOzniejszymi zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zmianami)

3. Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn.
zmianami).

6. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z p6zn.
zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto
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w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 1. z
p6zn. zmianami).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

11. Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r . z p6Zzn. zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r.
Nr 210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. 1 Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terendw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, z
p6zniejszymi zmianami

17. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z p6zniejszymi
zmianami.

18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. 11 cz. II

»Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
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