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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156. z 2006r poz. 1118
z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.

Przebudowa drogi gminnej 112051E Pltawno — Zberezka na
odcinku 1350m

wykonany dla Gminy Gidle, ul. Ptawinska 22, 97-540 Gidle — zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest kompletny
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajgcy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
»Przebudowa drogi gminnej 112051E Ptawno — Zberezka na odcinku 1350m”

Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tdédzkim, powiecie
radomszczanskim, gmina Gidle, na dziatkach o nr ewid. 332 obreb Ptawno oraz 103 obreb
Ludwikow.

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Ptawno — Zberezka na
odcinku 1350m. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym
w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o konstrukcji dla kategorii ruchu KR1;

- wykonanie rowéw odparowujgcych;

- utwardzenie zjazdéw kruszywem tamanym;

- wykonanie przepustow pod zjazdami;

- wykonanie przepustow pod droga;

- wykonanie pobocza ttuczniowego.

1.3. Inwestor

Gmina Gidle
ul. Plfawinska 22
97-540 Gidle

1.4.  Jednostka projektowa

Firma ,POZIOM”
Eugeniusz Madry
ul. Stara Droga 90
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
z p6zn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. Nr 462 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);

- obowigzujgce normy i przepisy;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- powierzchnia jezdni 6 750m?
- powierzchnia zjazddéw na drogi gruntowe 87m?
- powierzchnia utwardzonych poboczy 2 025m?
- powierzchnia utwardzenia na zjazdach 544m?

3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga gminna Ptawno — Zberezka posiada nawierzchnie
gruntowg nieutwardzong oraz nieregularny przebieg w pasie drogowym. Istniejace rowy
wystepujg fragmentarycznie — nie na catym odcinku. Zjazdy do posesji sg nieutwardzone.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej. Nawierzchnia zostanie wykonana dla kategorii ruchu KR1. Obustronne pobocza
zostang utwardzone kruszywem tamanym.

Wzdtuz drogi wykonane zostang rowy odparowujgce. Pod zjazdami oraz w dwdch
miejscach pod jezdnig wykonane zostang przepusty z rur betonowych, razem ze Sciankami
czotowymi prefabrykowanymi.

Obustronne zjazdy indywidualne zostang utwardzone kruszywem famanym do
granicy pasa drogowego.

Nawierzchnia zostanie wykonana ze spadkiem daszkowym 2%, w kierunku rowow
odparowujgcych.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek:
e 103, obreb Ludwikéw, Gmina Gidle
e 332, obreb Ptawno, Gmina Gidle

Inwestycja nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiadujgce.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko [Dz. U
z 2010 r. Nr 213 poz. 1397]. Na podstawie decyzji nr GKO 6220.5.5.2015/2016 Wéjta Gminy
Gidle nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.
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Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia
i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatac;ji.

Po wykonaniu projektowanych robét teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w Srodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowac
w gospodarke wodno — gruntowg co mogtoby negatywnie wptyngé na otaczajace
Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
Srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w todzi, a rbwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do
czasu podijecia przez niego stosownych decyzji.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o konstrukcji dla kategorii ruchu KR1;
- wykonanie rowow odparowujacych;

- utwardzenie zjazdéw kruszywem tamanym;

- wykonanie przepustow pod zjazdami;

- wykonanie przepustéw pod droga;

- wykonanie pobocza ttuczniowego.

2. KONSTRUKCJA JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1.
W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 5,0m. Punkty
charakterystyczne do wytyczenia osi drogi zestawiono w tabeli 1. Rozwigzania sytuacyjne
przedstawiono na rysunku nr 1. Szczegéty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.
Konstrukcja jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 20cm
taczna grubosé konstrukcji jezdni 29cm

Wymagany minimalny wtdérny modut odksztaticenia podbudowy mierzony ptytg
300mm, powinien wynosi¢ E,=120MPa (ewentualnie ptytg obcigzang dynamicznie E,s=64
MN/m2).

Nawierzchnie nalezy wykona¢ ze spadkiem daszkowym 2%. Przed wykonaniem
warstwy wigzacej i Scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ jg kationowg emulsjg
bitumiczng C 60 B3 ZM.

Rozwigzanie wysokos$ciowe osi jezdni przedstawiono na rysunku nr 2.

3. UTWARDZENIE NA POBOCZACH | ZJAZDACH

Projektuje sie pobocza obustronne o szerokosci 0,75m. Pobocza nalezy umocni¢
warstwg tlucznia kamiennego 0/31,5mm grubosci 10cm. Nalezy je wykonac¢ ze spadkiem 6%
w kierunku rowu. Dodatkowo na zjazdach nalezy wykonac¢ utwardzenie do granicy pasa
drogowego. Szerokos¢ utwardzonych zjazdéw wynosi 4,0m.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne do nowych rowéw odparowujgcych po obu stornach drogi oraz
czesciowo tak jak dotychczas na przylegty teren w obrebie pasa drogowego. Rowy nalezy
wykonacé o szerokosci dna 0,40m i ze skarpami o nachyleniu 1:1.

Na rowach pod zjazdami oraz pod konstrukcjg jezdni zostang wykonane przepusty
z rur zelbetowych — d500 pod jezdnig oraz d400 pod zjazdami. Przepusty pod zjazdami
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nalezy wykona¢ na tawie zwirowej, zakonczone prefabrykowanymi betonowymi $ciankami
czotowymi. Dlugos¢ przepustéw pod zjazdami indywidualnymi — 5,0m.

Przepusty pod drogg nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z gruntu
stabilizowanego cementem o Ry =2,5:5MPa (zgodnie 2z =zatgczonym rysunkiem
konstrukcyjnymi nr 4).

Rury przepustéw bezwzglednie przed zasypaniem muszg by¢ zabezpieczone przed
korozjg od strony zewnetrznej srodkiem na bazie bitumu do konstrukcji zagtebionych
W gruncie.

Po utozeniu przepustu, nalezy go zasypac pospotkg. Obsypke i zasypke przepustu,
wraz z zageszczeniem, nalezy wykonywac¢ warstwami 20-30 cm do petnego zasypania.

Skarpy rowu przy przepustach pod drogg na dtugosci 4,0m nalezy umocnic¢ ptytami
azurowymi 40x60x8cm.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robdt koszty ponosi wykonawca. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu Wykonawca powinien niezwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ inspektora nadzoru.
Ewentualne usuniecie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za ich
zgoda.

6. ISTNIEJACA ZIELEN

Istniejgce zadrzewienie w zasiegu oddziatywania inwestycji mogace ewentualnie ulec
uszkodzeniu na etapie remontu zostanie zabezpieczone. W zasiegu korony drzewa
i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4x4m
wokét drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do zmian poziomu gruntu. W strefie do 10 m od
pnia drzewa nie sktadowaé¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcza.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi bedzie obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4m? na jeden pien) lub
zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci nie mniejszej niz 1,5m lub pierwszych gatezi.

e przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4m? na jedno
drzewo,

e podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20dm?® na jedno drzewo przez caty
okres trwania robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonhczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, oraz lekko
spulchni¢ ziemie w strefie korzeniowej drzewa.

Dodatkowo na terenie inwestycji wystepujg drzewa (miode samosiejki), ktdrych
wycinka nie wymaga uzyskania pozwolenia. Wystepujg na obszarze okoto 300m?~.

7. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Odspojone grunty przydatne do wykonania robdét ziemnych powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasypy, skarpy lub przewiezione na odktad. O ile zostanie
dopuszczone do czasowego sktadowania odspojonych gruntéw, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5m powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego
W ponizszej tablicy.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone w tablicy 1 nie mogg byé
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg
przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywacé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Tabela 1: Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach

i miejscach zerowych rob6t ziemnych.
Minimalna wartos¢ I dla:
o Innych drég
Strefa korpusu :Zu;gs:;i%\;vdgc;]g Ruch ciezki i Ruch mniejszy
P y bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci
50cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0.97

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Sprawdzenie  wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng
uwage nalezy zwréci¢ na:

e odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

» odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

» doktadnos¢ wykonania wykopéw,

» zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli 1.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny byé wieksze niz +10cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekraczaé +1cm i —3cm. Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10cm, a krawedzie korony nie powinny miec
wyraznych zataman w planie

8. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
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gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.

9. UWAGI OGOLNE

» Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

» Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

 Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

o W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

« Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
»Przebudowa drogi gminnej 112051E Ptawno — Zberezka na odcinku 1350m”

Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tdédzkim, powiecie
radomszczanskim, gmina Gidle, na dziatkach o nr ewid. 332 obreb Ptawno oraz 103 obreb
Ludwikéw.

1.2. Inwestor

Gmina Gidle
ul. Plawinska 22
97-540 Gidle

1.3.  Jednostka projektowa

Firma ,POZIOM”
Eugeniusz Madry
ul. Stara Droga 90
97-500 Radomsko

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI

2.1.  Zakres robo6t

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi
gminne;j.

2.2. Kolejnosc¢ prowadzenia robdt

- wykonanie koryta;

- wykonanie przepustéw pod droga;

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o konstrukcji dla kategorii ruchu KR1;
- wykonanie rowow odparowujacych;

- wykonanie przepustow pod zjazdami;

- utwardzenie zjazdow kruszywem tamanym;

- wykonanie pobocza ttuczniowego.
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Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegélnych elementdéw robét, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- Brak zagrozen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ml z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i norm branzowych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA2U P,RACOWNIKCW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robo6t budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
rob6t, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia sciekéw, odpaddw i ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
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- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
- zapewnienia fgcznosci,
- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Ruch $rodkdw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robdét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach rob6t, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegbélnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma $rodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczna, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

6.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkéw i innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6.3. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzadzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych rob6t ziemnych
jakichkolwiek przewoddw instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robo6t ziemnych, niewypatéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
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a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
o znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21,
poz. 94 z pézh. zm.),

art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159,
poz. 1118 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.),

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego
zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegdblnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

Rozp. Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkow
i napojéw (Dz. U. Nr 60, poz. 278),
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granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

Przekro] typowy 7z rowami
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Utwardzenie zjazdow Jezdnia Utwardzenie zjazdow
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| |
| | | |
| ! | d |
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fawa zwir

owa, gr.

10cm

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S

®

®

fawa zwirowa, gr. 10cm

10cm| kruszywa famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACTEW

20cm| kruszywa famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Firma POZIOM, Eugeniusz Madry
9/7-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90

INWESTOR:

GMINA GIDLE

97-500 RADOMSKO, UL. PILSUDSKIEGO 34

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI

PLAWNO — ZBEREZKA

NA ODCINKU 1350m

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE TYPOWE
PROJEKTOWA : NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYSUNKU:
MGR INZ. KAMIL ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/ 14 3
SPRAWDZI! - NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:
MGR INZ. ZDZISLAW BARANSK| 14/01 /Wt 1:50
NR UPRAWNIEN PODPIS DATA OPRACOWANIA:

OPRACOWAL:

MGR INZ. SYLWESTER MADRY

Marzec 2016
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‘ ptyty azurowe 60x40x8cm
obsypka przepustu ‘

grunt stab. cementem, gr. 10cm

‘ 7.00

grunt stab. cementem, gr. 10cm

grunt stab. cementem, gr. 10cm
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ptyty azurowe 60x40xBcm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Firma POZIOM, Eugeniusz Maqdry
97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90

INWESTOR:

GMINA GIDLE

97-500 RADOMSKO, UL. PILSUDSKIEGO 34

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI

NA ODCINKU 13550m

PLAWNO —

/BEREZKA

TYTUL RYSUNKU:

PRZEPUST POD DROGA

PROJEKTOWAL : NR UPRAWN\EN PODPIS NR RYSUNKU:

MGR INZ. KAMIL ZIOt KOWSKI LOD/2541/PWOD/ 14 41
SPRAWDZIL - NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:

MGR INZ. ZDZISLAW BARANSKI 14/01 /Wt 1:50
OPRACOWAY : NR UPRAWNIEN PODPIS DATA OPRACOWANIA:
MGR INZ. SYLWESTER MADRY Marzec 2016




Przekro] przepustu pod zjazdem

4.00

obsypka przepustu 10cm| kruszywa famane stab. mechaniczrie 0/31,5mm
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fawa zwirowa, gr. 10cm

5.00

Przekro] wlotu /wvlotu

1.00

JEDNOSTIN PROJECTONA Firma POZIOM, Eugeniusz Madry

97-500 RADOMSKO, UL. STARA DROGA 90

INWESTOR:

GMINA GIDLE
97-500 RADOMSKO, UL. PILSUDSKIEGO 34

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI PLAWNO — /ZBEREZKA
NA ODCINKU 1350m

TYTUL RYSUNKU:

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

PROJEKTOWAL : NR UPRAWN\EN PODPIS NR RYSUNKU:

MGR INZ. KAMIL ZIOLKOWSKI LOD /2541 /PWOD /14 4.9
SPRAWDZIY : NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:

MGR INZ. ZDZIStAW BARANSKI 14/01 /Wt 1:50
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN PODPIS DATA OPRACOWANIA:
MGR INZ. SYLWESTER MADRY Marzec 2016




