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I. OPIS TECHNICZNY 
 

 do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu „Oczyszczalnia ścieków – 

Stacja zlewcza ścieków dowożonych” w ramach inwestycji p.t.: „Rozbudowa 

oczyszczlani ścieków w Gidlach”, zlokalizowanej na działce nr 132, obręb nr 

0004 - Gidle, gmina gidle, powiat radomszczański, woj. łódzkie. 

 
1.  Podstawa opracowania. 
 

a) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

b) Postanowienie GKO 6220.1.2020 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.03.2020 r., 
wydana przez Wójta Gminy Gidle. 

c) Decyzja Nr 27/2019 znak: Ua.6733.27.2019 o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego z dnia 26.11.2019 r., wydana przez Wójta 

Gminy Gidle 

d) Decyzja PŚ.I.6341.32.2013.ak o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na 
odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do Kanału Rzeki Warty z 
dnia 03.07.2013 r., wydana przez Starostę Radomszczańskiego. 

e) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 

 z późniejszymi zmianami). 
f) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z 
późniejszymi zmianami). 

g) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 

z późniejszymi zmianami). 
h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 

poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92  

 poz. 880). 

j) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. 

U. 2017 poz. 1074). 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w 
sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 
(Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576). 

l) Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości 
ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2019 poz. 871). 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

n) Wizja lokalna w terenie. 

o) Normy, normatywy oraz obowiązujące akty prawne, uzgodnienia. 
 
2.  Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego. 
 

 Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach” w 
zakresie ustalonym z Inwestorem – Gminą Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 
Gidle. 

 Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem rozbudowę oczyszczalni 
ścieków na działce nr 132 - w obrębie istniejącego ogrodzenia oczyszczalni, 
w zakresie budowy nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych. 
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 Planuje się rozbudowę polegającą na wykonaniu następujących robót 
budowlanych: 

1.  Zostanie zamontowana automatyczna, kontenerowa stacja zlewcza ścieków 
dowożonych z kompletnym wyposażeniem na wykonanym fundamencie. W 
stacji przewidziano dodatkowe pomieszczenie na dmuchawę i wyposażenie 
elektryczne.  

2.  Zostanie zamontowany podziemny zbiornik buforowy ścieków dowożonych o 
pojemności czynnej 50 m3 z wyposażeniem.  

3.  Zostanie wykonana taca najazdowa dla wozu asenizacyjnego wyposażona we 
wpust uliczny. 

4.  Zostanie zamontowany kontenerowy biofiltr na wykonanym fundamencie, 

służący do usuwania odorów ze zbiornia buforowego 
5.  Zostanie wybudowany nowy dojazd do projektowanej stacji zlewczej, 

dowiązany do istniejącej drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni. 
6.  Zostaną wybudowane nowe chodniki przy i pomiędzy projektowanymi 

obiektami, dowiązane do projektowanego dojazdu oraz istniejącego 
chodnika na terenie oczyszczalni. 

7.  Zostanie wybudowane nowe ogrodzenie stacji zlewczej, dowiązane do 
istniejącego ogrodzenia, wyposażone w bramę i furtki.  

8.  Zostaną zamontowane nowe rurociągi technologiczne: kanalizacyjne, 
napowietrzające, odorowe i wodociągowe. 

9.  Zostanie przebudowany istniejący rurociąg kanalizacyjny, 
odprowadzający ścieki oczyszczone do przepompowni ścieków, który 
koliduje z projektowanymi obiektami stacji. 

10. Zostaną zamontowane nowe kable zasilające projektowane obiekty oraz 
zasilające oświetlenie zewnętrzne. 

 Powyższe elementy zostaną opracowane w projektach architektoniczno-
budowlanych poszczególnych branż.  
 
UWAGA: Niniejsza inwestycja pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach” 

w zakresie „Stacji zlewczej ścieków dowożonych” objętej 
przedmiotowym projektem budowlano-wykonawczym nie zmienia 

przepustowości oczyszczalni ścieków, ani ilości zrzucanych przez 
oczyszczalnię ścieków do odbiornika. W związku z tym nie ma 
konieczności zmiany Decyzji PŚ.I.6341.32.2013.ak o udzieleniu 
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków 
komunalnych do Kanału Rzeki Warty z dnia 03.07.2013 r., wydanej 

przez Starostę Radomszczańskiego. 
 
3.   Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 

 Zamierzenie budowlane zostało zaprojektowane na części działki nr 132 w 
obrębie nr 0004 – Gidle na terenie objętym istniejącym ogrodzeniem 
oczyszczalni. 

 Na obszarze obejmującym teren oczyszczalni ścieków istnieją następujące 
obiekty budowlane: 

- budynek techniczny, 

- wiata, 

- pompownia ścieków surowych, 
- pompownia ścieków oczyszczonych, 
- studzienka rozprężna, 
- studzienka pomiarowa, 

- osadnik wstępny, 
- komora anoksyczna,  
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- trzy komory napowietrzania, 

-  osadnik wtórny, 

- komora stabilizacji tlenowej osadu, 

- punkt zlewny ścieków dowożonych ze zbiornikiem, 
- droga wewnętrzna, 
- chodniki, 

- sieć wodociągowa „w80”, 
- sieć kanalizacji sanitarnej: „ks80”, „ks100”, „ks150”, „ks200”, 
- sieć kanalizacji deszczowej: „kd100”, „kd200”, 
- sieć sprężonego powietrza: „i50”, „i100”, 
- podziemne przyłącze elektroenergetyczne „eNN” i podziemne wewnętrzne 
linie zasilające obiekty oczyszczalni „eNN”,   

-  ogrodzenie terenu oczyszczalni z bramami i furtkami. 

  

4.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

4.1. Lokalizacja inwestycji. 
 

 Inwestycję zlokalizowano na działce nr 132, obręb nr 0004 - Gidle, gmina 
Gidle, powiat radomszczański. 
 Wszystkie obiekty objęte przedmiotowym zamierzeniem budowlanym zostaną 
zlokalizowane na ww. działce, w jej środkowej części, w obrębie 
istniejącego i projektowanego ogrodzenia. 
 

4.2. Usytuowanie obiektów. 
 
4.2.1. Usytuowanie kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych. 
 

 Kontenerową stację zlewczą ścieków dowożonych zlokalizowano na dz. nr 
132, w jej środkowej części, wzdłuż południowo zachodniego, istniejącego 
ogrodzenia, w odległości około 6,4 m od niego. Stację usytuowano w 
odległości około 9,5 m na północny zachód od istniejącej drogi wewnętrznej. 
 

4.2.2. Usytuowanie zbiornika buforowego ścieków dowożonych. 
 

 Zbiornik buforowy ścieków dowożonych zlokalizowano na dz. nr 132, w jej 
środkowej części, wzdłuż południowo zachodniego, istniejącego ogrodzenia, w 
odległości około 11,5 m od niego, przy projektowanym kontenerze stacji 
zlewczej. Zbiornik usytuowano w odległości około 5,6 m na północny zachód 
od istniejącej drogi wewnętrznej. 
 

4.2.3. Usytuowanie tacy najazdowej wozu asenizacyjnego. 
 

 Tacę najazdową wozu asenizacyjnego zlokalizowano na dz. nr 132, w jej 
środkowej części, przy południowo zachodnim, istniejącym ogrodzeniu, w 
odległości około 1,7 m od niego, przy projektowanym kontenerze stacji 
zlewczej. Taca będzie się znajdować na końcu dojazdu do kontenera stacji, 
pomiędzy tym kontenerem a ww. ogrodzeniem. Zbiornik usytuowano w odległości 
około 11,8 m na północny zachód od istniejącej drogi wewnętrznej. 
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4.2.4. Usytuowanie biofiltra kontenerowego. 
 

 Biofiltr kontenerowy zlokalizowano na dz. nr 132, w jej środkowej części, 
przy istniejącej drodze wewnętrznej w odległości około 2,1 m. Biofiltr 
zostanie usytuowany pomiędzy ww. odcinkiem istniejącej drogi wewnętrznej, a 
projektowanym zbiornikiem buforowym. 

 

4.2.5. Usytuowanie dojazdu do stacji zlewczej. 
 

 Dojazd do stacji zlewczej zlokalizowano na dz. nr 132, w jej środkowej 
części, przy południowo zachodnim i zachodnim istniejącym ogrodzeniu. 
Dojazd zostanie dowiązany do istniejącej drogi wewnętrznej na jej łuku 
Dojazd zostanie zakończony projektowaną tacą najazdową na wysokości 
kontenera stacji zlewczej.   

 

4.2.6. Usytuowanie chodnika. 
 

 Chodniki w obrębie projektowanej stacji zlewczej zlokalizowano na dz. nr 
132, w jej środkowej części. Pierwszy chodnik znajdować się będzie przy 
południowo-zachodniej ścianie kontenera stacji oraz przy dojeździe do 
stacji, dokładnie między nimi. Drugi chodnik znajdować się będzie po 
drugiej stronie kontenera stacji i został usytuowany wzdłuż projektowanego 
dojazdu, pomiędzy nim, a zbiornikiem buforowym i biofiltrem. Odcinek ten 
zostanie wyprowadzony poza projektowane ogrodzenie w kierunku północno-

zachodnim, gdzie po zmianie kierunku na północno-wschodni zostanie 

dołączony do istniejącego chodnika przy komorze stabilizacji osadu. 
 

4.2.7. Usytuowanie ogrodzenia. 
 

 Nowe ogrodzenie usytuowano na dz. nr 132 i dołączono je do istniejącego 
ogrodzenia. Ogrodzenie projektowane zostanie dołączone do istniejącego 
ogrodzenia przy bramie wyjazdowej (przy środku południowej granicy dz. nr 
132). Zostanie zamontowane wzdłuż istniejącej drogi wewnętrznej – odcinek 
biegnący w kierunku północnym i północno-wschodnim do wysokości 
istniejącego punktu zlewczego. W odcinku biegnącym na północ zostanie 
zamontowana furtka w miejscu skrzyżowania tego ogrodzenia z istniejącym 
chodnikiem. Kolejny odcinek ogrodzenia poprowadzono w kierunku północno-

zachodnim, wzdłuż projektowanego zbiornika buforowego, aż do istniejącego 
chodnika przy komorze stabilizacji osadu. W tym odcinku ogrodzenia zostanie 

zamontowana brama na skrzyżowaniu ogrodzenia z istniejącą drogą wewnętrzną. 
Ostatni odcinek ogrodzenia poprowadzono w kierunku południowo-zachodnim 

prostopadle do południowo zachodniego odcinka istniejącego ogrodzenia. W 
tym odcinku zostanie zamontowana furtka w miejscu skrzyżowania tego 
ogrodzenia z projektowanym chodnikiem. 

 

4.2.8. Usytuowanie rurociągów technologicznych. 
 

 Nowe i przebudowywane rurociągi technologiczne usytuowano na dz. nr 132. 
 Rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne odcieków PP Ø110 i Ø160 poprowadzono 
odpowiednio ze stacji zlewczej i z tacy najazdowej do studzienki 

inspekcyjnej umieszczonej w dojeździe do stacji i tacy skąd poprowadzono 
zbiorczy odcinek do studni rewizyjnej, usytuowanej w pasie zieleni, 

pomiędzy dojazdem chodnikiem i kontenerem stacji. 
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Rurociąg kanalizacyjny grawitacyjny odcieków PP Ø110 z biofiltra 
poprowadzono od biofiltra poprzez drugą studzienkę inspekcyjną do ww. 
studni rewizyjnej. Z tej studni rewizyjnej wyprowadzono ostatni odcinek 

kanalizacji grawitacyjnej PP Ø200 w kierunku północno-wschodnim do 

zbiornika buforowego. 

 Rurociąg kanalizacyjny tłoczny PE Ø90 poprowadzono od zbiornika 
buforowego w kierunku północno-wschodnim do połączenia z istniejącym 
rurociągiem tłocznym „ks80”, który biegnie od istniejącego zbiornika do 
istniejącej studni rozprężnej. 
 Rurociąg napowietrzający PE Ø75 poprowadzono od kontenera stacji zlewczej 
ścieków dowożonych do zbiornika buforowego w kierunku północno-wschodnim, 
pod projektowanym chodnikiem przy stacji i w terenie zielonym, w którym 

znajduje się zbiornik. 
 Rurociąg odorowy PP Ø160 ze zbiornika buforowego do biofiltra 
poprowadzono w kierunku południowo-wschodnim, najpierw przy zbiorniku pod 

terenem zielonym i po podejściu do fundamentu biofiltra i wyjściu nad grunt 
po tym fundamencie. 

Kolejny odcinek tego rurociągu po zmianie kierunku o 90° poprowadzono po 
fundamencie biofiltra i po jego kontenerze. 

 Wodociąg główny PE Ø50 służący do zasilenia stacji zlewczej oraz 
biofiltra poprowadzono od istniejącego budynku technicznego oczyszczalni, 
od jego wschodniej ściany w kierunku wschodnim (około 4,5 m). Następnie 
zmieniono kierunek tego rurociągu na północno-zachodni i poprowadzono go  
kolejno: w terenie zielonym, pod istniejącym chodnikiem, ponownie pod 
terenem zielonym, pod istniejącą drogą wewnętrzną, pod fragmentem 
projektowanego dojazdu na łuku, pod projektowanym chodnikiem, aż do 
fundamentu biofiltra. W tym miejscu przed tym fundamentem rurociąg PE Ø50 
rozgałęziono na dwa odcinki. Pierwszy PE Ø32 poprowadzono dalej do 
biofiltra. Drugi odcinek poprowadzono w kierunku południowo-zachodnim pod 

projektowanym dojazdem, a następnie po zmianie kierunku o 90° wodociąg ten 
poprowadzono w kierunku północno-zachodnim pod dojazdem, terenem zielonym, 

aż do projektowanego chodnika przy kontenerze stacji, gdzie rurociąg ten 
wprowadzono do tego kontenera. 

 

4.2.9. Usytuowanie przebudowywanej kanalizacji grawitacyjnej. 
 

 Istniejąca kanalizacja grawitacyjna „ks200”, która koliduje z 
usytuowaniem projektowanej stacji zlewczej ścieków dowożonych zostanie 
przebudowana. Jest to rurociąg ścieków oczyszczonych, który przebiega od 
studni pomiarowej, znajdującej się przy osadniku wtórnym, poprzez studnię 
kierunkową, znajdującą się w centrum działki nr 132, aż do przepompowni 
ścieków oczyszczonych, znajdującej się na wysokości budynku technicznego 
oczyszczalni. 

 Rurociąg ten zostanie przebudowany na odcinku od ww. studni kierunkowej 
do przepompowni ścieków oczyszczonych. Zostanie on poprowadzony od studni 
kierunkowej w kierunku południowo-wschodnim, pod terenem zielonym i 

projektowanym chodnikiem, pomiędzy kontenerem stacji, a zbiornikiem 
buforowym, obok biofiltra do studzienki DN400, usytuowanej w projektowanym 

dojeździe, przy jego prawym łuku. Z tej studzienki wyprowadzono ostatni 
odcinek przebudowywanego rurociągu w kierunku zbliżonym do południowego, 
pod istniejącą droga wewnętrzną i terenem zielonym, bezpośrednio do 
przepompowni ścieków oczyszczonych w miejsce włączenia do niej starego 
rurociągu. 
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4.2.10. Usytuowanie kabli elektroenergetycznych. 
 

 Główny kabel zasilający stację poprowadzono z rozdzielnicy w istniejącym 
budynku technicznym oczyszczalni do rozdzielnicy umieszczonej w 

pomieszczeniu dodatkowym kontenera stacji zlewczej. Kabel ten wyprowadzono 

od północnej, frontowej ściany budynku technicznego pod chodnikiem w 
kierunku północnym. Po przejściu pod chodnikiem zmieniono kierunek o 90° na 
zachodni i doprowadzono kabel do wysokości pompowni ścieków oczyszczonych, 
skąd kolejny odcinek kabla poprowadzono w kierunku północno-zachodnim, 
kolejno: w terenie zielonym, pod istniejącą drogą wewnętrzną, pod 
fragmentem projektowanego dojazdu na łuku, pod projektowanym chodnikiem, aż 
do wysokości kontenera stacji. Przy stacji kierunek kabla zmieniono na 
południowo-zachodni i wprowadzono prostopadle do południowo-wschodniej 

ściany kontenera stacji do „pomieszczenia dmuchawy i wyposażenia 
elektrycznego”. 

 Kable zasilające pompy w zbiorniku buforowym oraz biofiltr zostały 
wyprowadzone z rozdzielnicy stacji z „pomieszczenia dmuchawy i wyposażenia 
elektrycznego” w kierunku północno-wschodnim pod projektowanym chodnikiem 

na teren zielony obok zbiornika buforowego. Po zmianie kierunku o 90° kable 

poprowadzono w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż zbiornika buforowego do 
wysokości jego pierwszego włazu, gdzie doprowadzono kable zasilające pompy. 
Pozostały kabel zasilający biofiltr poprowadzono dookoła fundamentu 
biofiltra i doprowadzono do jego szafy zasilająco-sterującej, znajdującej 
się na południowo-wschodniej ścianie kontenera biofiltra. 
 Kabel zasilający projektowane oświetlenie zewnętrzne wyprowadzono z 
istniejącego słupa oświetleniowego, usytuowanego przy pompowni ścieków 
oczyszczonych, na wysokości budynku technicznego oczyszczalni. Kabel ten 
poprowadzono w kierunku północnym i północno-zachodnim pod terenem 

zielonym, pod istniejącą drogą wewnętrzną, pod częścią projektowanego 
dojazdu na jego prawym łuku oraz w terenie zielonym, gdzie na wysokości 
biofiltra usytuowano pierwszy słup oświetleniowy. 
Z tego słupa wyprowadzono dalej kabel zasilający w kierunku południowo-
zachodnim w terenie zielonym i pod dojazdem. Po zmianie kierunku o 90° na 

północno-zachodni kabel poprowadzono w dojeździe wzdłuż kontenera stacji 
oraz pomiędzy tym kontenerem, a tacą najazdową do wyjścia na teren zielony 
przed projektowanym ogrodzeniem. W terenie zielonym kabel poprowadzono 

wzdłuż krawężnika końca dojazdu do słupa umieszczonego na wysokości osi 
tacy najazdowej. Jest to drugi, projektowany słup oświetleniowy.  
 Kable sterujące należy układać obok kabli elektroenergetycznych w tym 
samym wykopie. 

 

5.  Parametry, wymiary i powierzchnie projektowanych elementów  
  zagospodarowania terenu: 
 

a) Powierzchnia całkowita działki nr 132 – 9800,0 m2. 
b) Powierzchnia zajmowana przez obiekty istniejące – 1162,8 m2. 
c) Powierzchnia zajmowana przez obiekty projektowane - 158,1 m2. 
d) Powierzchnia zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) - 8479,1 m2. 
 Wskaźnik powierzchni ternu biologicznie czynnej - 86,5%. 
e) Kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowożonych: 
-  szerokość kontenera - 2,0 m, 
- długość kontenera – 4,8 m, 
- wysokość kontenera min / max – 2,28 / 2,36 m, 
- powierzchnia zabudowy – 9,6 m2, 
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- kubatura – 22,3 m3, 

-  szerokość fundamentu – 2,2 m, 
-  długość fundamentu – 5,0 m. 
- powierzchnia fundamentu – 11,0 m2. 

f) Zbiornik buforowy podziemny: 
- średnica zbiornika – 3,0 m, 
-  długość zbiornika - 8,8 m, 
- pojemność całkowita – 60,0 m3, 
- pojemność użytkowa – 50,0 m3. 
g) Taca najazdowa wozu asenizacyjnego: 
- szerokość tacy – 3,0 m, 
-  długości tacy – 3,0 m, 
- powierzchnia tacy – 9,0 m2, 
- nawierzchnia - beton. 

h) Biofiltr kontenerowy: 
-  szerokość biofiltra - 2,0 m, 
- długość biofiltra – 2,6 m, 
- wysokość biofiltra – 2,0 m, 
- powierzchnia zabudowy – 5,2 m2, 

- kubatura – 10,4 m3, 

-  szerokość fundamentu – 3,1 m 
-  długość fundamentu – 3,4 m 
- powierzchnia fundamentu – 10,5 m2. 

i) Dojazd do stacji dla wozu asenizacyjnego: 
- długość dojazdu w osi – 15,1 m, 
- szerokość drogi z krawężnikami - 4,3 m, 
- szerokość drogi bez krawężników - 4,0 m, 
- powierzchnia drogi z krawężnikami - 81,4 m2, 
- powierzchnia drogi bez krawężników (nawierzchni) - 73,9 m2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa drogowa 8 cm. 

j) Chodniki: 
- łączna długość chodników w osiach – 28,4 m, 
- szerokość chodników z obrzeżami – 1,0 i 1,62 m, 
- szerokość chodników bez obrzeży – 1,0 i 1,5 m, 
- powierzchnia chodników z obrzeżami - 42,6 m2, 
- powierzchnia chodników bez obrzeży - 40,0 m2, 
- nawierzchnia – kostka betonowa 6 cm. 
k) Ogrodzenie terenu stacji zlewczej: 
- wysokość ogrodzenia – 1,5 m, 
- długość ogrodzenia bez bramy i furtek – 57,6 m, 
- brama dwuskrzydłowa w ogrodzeniu – szer. 2 x 2,5 m i wys. 1,5 m, 

- dwie furtki dwuskrzydłowe w ogrodzeniu – szer. 2 x 1,0 m i wys. 1,5 m, 

-  konstrukcja ogrodzenia – słupki stalowe obetonowane w gruncie z siatką z 
drutu stalowego ocynkowanego lub ocynkowanego powlekanego. 

l) Rurociągi technologiczne i istniejące do przebudowy: 

• rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne: PP Ø110 – 13,0 m, PP Ø160 – 12,5 m, 
PP Ø200 – 4,6 m + studnia rewizyjna betonowa DN1000 i dwie studzienki 

inspekcyjne PP Ø400, 

• rurociąg kanalizacyjny tłoczny: PE Ø90 – 10,4 m, 
• rurociągi napowietrzający: PE Ø63 – 4,6 m, 
• rurociąg odorowy: PP Ø160 – 9,5 m, 
• wodociąg: PE Ø32 – 14,4 m, PE Ø50 – 28,3 m. 
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• istniejący rurociąg kanalizacyjny: 
- przed przebudową: DN200 – 40,0 m, 
- po przebudowie: PP Ø200 – 41,0 m + studzienka inspekcyjna PP Ø400.  

m) Infrastruktura elektryczna: 

• kable zasilające obiekty technologiczne: 
–  kabel główny od istniejącego budynku technicznego do kontenera stacji 
zlewczej: 43,5 m, 

- kable zasilający pompy w zbiorniku buforowym: 2 x 10,7 m, 
- kabel zasilający biofiltr: 22,2 m. 

• kable zasilające słupy oświetlenia zewnętrznego: 29,8 m + dwa słupy 
oświetleniowe z oprawami LED. 

 
6.  Informacje o terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz 

podlegających ochronie. 
 

 Na obszarze na którym zaprojektowano inwestycję nie ma terenów wpisanych 
do rejestru zabytków. 

 W zasięgu przedmiotowej stacji zlewczej ścieków dowożonych na 
oczyszczalni ścieków nie występują formy ochrony przyrody ustanowione na 
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

2004 nr 92 poz. 880 z późniejszymi zmianami). 
 Jednocześnie zwraca się uwagę na następujące aspekty: 
1) Inwestycja w rozumieniu właściwych przepisów nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na 
środowisko, w związku z czym nie wymagała przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, co 
zawarto w Postanowieniu GKO 6220.1.2020 o odmowie wszczęcia postepowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 
26.03.2020 r., wydanym przez Wójta Gminy Gidle. 

2) Planowania inwestycja nie będzie ograniczała dotychczasowych funkcji 
zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich. 

3) W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który 

posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzące 
roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, 
wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć  i 
niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.    

4) W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji Wykonawca zapewni 

oszczędne korzystanie z terenu. 
5) W trakcie prac budowlanych Inwestor będzie prowadził działania 
zapewniające  ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w 
szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych. 

6) Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystanie i przekształcanie 

elementów przyrodniczych odbędzie się wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. 

7) Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, zostaną podjęte 
działania, mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w 
szczególności przez kompensację przyrodniczą.  

8) Wykonawca będzie przestrzegał innych warunków wynikających z przepisów 
szczególnych.  
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7.  Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego,    
    znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
 

 Na obszarze, na którym zaprojektowano inwestycję nie ma terenów 
eksploatowanych górniczo oraz nie będą prowadzone żadne prace górnicze.   
 

8.  Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
    środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów     
    budowlanych i ich otoczenia.     
 

 Wszystkie kontenery, urządzenia, armatura rurociągi i osprzęt wykonane z 
materiałów najwyższej jakości. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały 
będą posiadały dokumentację dopuszczającą ich użycie w  budownictwie oraz 
będą spełniały odpowiednie normy branżowe. Materiały użyte do budowy 
obiektów nie będą niekorzystnie wpływać na środowisko ponieważ rurociągi 
ich uzbrojenie będą wykonane z takich materiałów jak stal nierdzewna, PE, 
PP, itp. Zastosowane materiały gwarantują dobre parametry hydrauliczne oraz 
odporność obiektów na korozję. Z tego względu zostanie wyeliminowana 
możliwość wycieku ścieków do środowiska. Teren po wykonaniu przedsięwzięcia 
zostanie przywrócony do stanu wcześniejszego.  
 Stwierdza się, że usytuowanie obiektów kubaturowych, nawierzchni 
utwardzonych oraz przebieg infrastruktury liniowej nie narusza istniejącego 
drzewostanu oznaczonego na mapach. Jednak po wizji lokalnej stwierdzono, że 
takie kolizje mogą wystąpić. W takim przypadku drzewa należy przesadzić lub 
gdy nie będzie to możliwe usunąć. Przesadzenie lub wycinkę drzew należy 
wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o 
zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 poz. 1074). Przesadzenie 

lub wycinkę drzew przeprowadzi Wykonawca po uzyskaniu przez Inwestora 
pozwolenia zgodnie z ww. przepisami Ustawy. 

 Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na walory 
przyrodnicze i krajobrazowe, biorąc pod uwagę istniejące użytkowanie 
terenu. Ponadto skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu, 
wykorzystywanie zasobów naturalnych, emisji, jak też występowanie innych 
uciążliwości nie zostanie zwiększone, biorąc pod uwagę przeznaczenie 
obiektu (odbieranie, retencjonowanie i przepompowywanie ścieków). 
 Inwestor podczas przekazywania placu budowy poinstruuje Wykonawcę o 
konieczności ograniczenia uciążliwości dla środowiska i mieszkańców. W 
fazie budowy będą miały miejsce emisje zanieczyszczeń do powietrza i emisje 
hałasu związane ze wzmożonym ruchem pojazdów i pracą maszyn. Są to zjawiska 
nieuniknione, których nie można ograniczyć, lecz mają charakter odwracalny 
i po ustąpieniu czynnika stresującego znikną. Najbliższe zabudowania są 
oddalone od terenu inwestycji o 350 m w kierunku wschodnim i południowo-

wschodnim, w związku z tym budowa obiektów nie będzie uciążliwa dla 
mieszkańców. 
 Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia oraz prowadzenie robót 
przez doświadczonego Wykonawcę nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnych 
awarii. Cała stacja zlewcza ścieków dowożonych będzie obiektem pracującym 
automatycznie. Montaż urządzeń w zamkniętych kontenerach i zbiorniku 
ograniczy emisję hałasu do minimum. Zastosowane urządzenia będą 
nowoczesnymi urządzeniami sprawdzonymi i stosowanymi już w przypadku innych 
inwestycji. Odory mogące powstawać podczas okresowego retencjonowania 
ścieków w zbiorniku buforowym będą wyeliminowane poprzez zastosowanie 
urządzenia antyodorowego – biofiltra. 
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 Wszystkie zastosowane materiały będą miały atesty higieniczne oraz będą 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. W związku z powyższym będą 
bezpieczne w zakresie higieny dla kierowców wozów asenizacyjnych oraz 

pracowników oczyszczalni ścieków.   
 
9.  Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania   
     obiektu budowlanego lub robót budowlanych.       
 

9.1. Roboty przygotowawcze i ziemne. 
 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem 
terenu należy przygotować teren w poniższym zakresie: 
- roboty geodezyjne, 

- rozebranie krawężnika istniejącej drogi oraz fragmentu nawierzchni z 
kostki przy połączeniu z projektowanym dojazdem wraz z wywozem gruzu, 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,  
- przesadzenie drzew, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wymiana gruntu nienośnego. 
 Pozostałe roboty przygotowawcze i ziemne opisane zostały w projektach 

architektoniczno-budowlanych poszczególnych branż. 
 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie wg: 
- PN-B-06050:1999 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze”. 

- PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania”. 

- PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
 Zgodnie z dokumentacją geotechniczną, w miejscu usytuowania stacji, na 
poziomie posadowienia fundamentów obiektów oraz nawierzchni utwardzonych 

występuje nasyp niekontrolowany ciemnoszary (gleba, piasek). W tych 
obszarach grunt nasypowy należy bezwzględnie wymienić na pospółkę 
zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0,97. 
 
9.2. Dojazd. 
 

 Zaprojektowano nowy dojazd do projektowanej stacji zlewczej. Dojazd 

umożliwi wjazd wozów asenizacyjnych na tacę najazdową i zrzut ścieków oraz 
dojście pracowników eksploatatora oczyszczalni do obiektów stacji zlewczej. 
 Nawierzchnię i podbudowę ww. dojazdu należy wbudować w korycie wykonanym 
na gruncie wymienionym z następujących warstw: 
- warstwa odsączająca z piasku 0-2 mm o grubości 10 cm, 
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 0-63 mm o grubości 20 cm, 
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 0-31,5 mm o grubości 10 cm, 
- podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubości 8 cm. 
 Nawierzchnię utwardzoną należy ograniczyć krawężnikami betonowymi, 
wystającymi o wymiarach 15 x 30 cm ustawionymi na podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4, na ławach betonowych z oporem C12/15. 

 Część nawierzchni z kostki która została rozebrana przy krawężnikach 
należy ponownie ułożyć. 
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 Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem podłużnym 1,0%. Spadki poprzeczne 
zaprojektowano jako jednostronne i powinny wynosić około 1,0% - przy 
połączeniu dojazdu z krawędzią istniejącej drogi wewnętrznej (w praktyce 
dostosowany do spadku krawędzi tej drogi) i 2,0% - na dalszym odcinku 
dojazdu. Zaprojektowano promienie łuków dojazdu po obu stronach wynoszące 
9,0 m.  

 

UWAGA: W przypadku, gdy rzędna dojazdu w jego osi przy połączeniu z 
istniejącą drogą wewnętrzną będzie się różnić od rzędnej tej drogi, 
należy różnicę zniwelować spadkiem podłużnym dojazdu, tak aby 
zaprojektowane rzędne tacy najazdowej i fundamentu stacji pozostały 
bez zmian. Gdy to nie będzie możliwe, ze względu na uzyskanie spadku 
przeciwnego, należy podnieść rzędne tacy najazdowej i fundamentu 
stacji tak, aby spadek podłużny dojazdu wyniósł min 0,5%. 

 

 Usytuowanie dojazdu pokazano na rys. nr PZT-1, ukształtowanie na rys. nr 

PZT-2, niweletę na rys. nr PZT-3, a przekroje konstrukcyjne na rys. nr PZT-
4. 
 
9.3. Chodniki. 
 

 Zaprojektowano chodniki umożliwiające dojście do obiektów stacji oraz 
korzystanie ze stacji przez kierowców wozów asenizacyjnych. 

 Przewidziano różną szerokość chodnika w zależności od potrzeb (patrz 
punkt 5j niniejszego opracowania). Chodnik należy wykonać ze spadkiem 
poprzecznym wynoszącym 2,0%. 
 Nawierzchnię i podbudowę chodników należy wbudować w korycie wykonanym na 
gruncie wymienionym z następujących warstw: 
- warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 0-31,5 mm o grubości 15 cm, 
- podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, 
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubości 6 cm. 
 Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżami betonowymi o wymiarach 6 x 20 
cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na ławach betonowych z 

oporem C12/15. 

 Usytuowanie chodników, spadki poprzeczne i wymiary pokazano na rysunkach 

nr PZT-1 i PZT-2, a przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku nr PZT-4. 
 

9.4. Ogrodzenie. 
 

Zaprojektowano nowy odcinek ogrodzenia, dowiązany do istniejącego 
ogrodzenia oczyszczalni. Ogrodzenie umożliwi zamknięcie całego obszaru 
oczyszczalni poza nową stacją zlewczą w godzinach, gdy w oczyszczalni nie 
ma obsługi. Takie ogrodzenie stacji pozwoli na zrzut ścieków w nowej stacji 
bez konieczności wjazdu na teren oczyszczalni. W takim przypadku brama w 
nowym ogrodzeniu oraz brama południowo-wschodnia w istniejącym ogrodzeniu 
będą zamknięte, a brama południowa w istniejącym ogrodzeniu będzie otwarta.  
 Należy zastosować poniższe materiały do wykonania fundamentów słupków: 
- cement spełniający wymagania normy PN-B-19701, 
- piasek do zapraw spełniający wymagania normy PN-B-06711, 
- beton klasy C16/20 (B-20) wg normy PN-B-06250. 
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 Ogrodzenie powinno posiadać następujące cechy konstrukcyjne:  
- słupki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, Ø50 mm, powlekane PVC w kolorze 

RAL 6005 o rozstawie słupków 2,1 - 2,4 m, 

- w przęsłach narożnych i końcowych należy zamontować zastrzały - stalowe, 
ocynkowane Ø8 mm, pokryte lakierem poliestrowym w  kolorze RAL 6005, 

- odciągi - linki stalowe, ocynkowane, powlekane PVC Ø3,8 mm, 
- wypełnienie - siatka ocynkowana lub ocynkowana powlekana PVC w kolorze 

RAL 6005, oczka 40 x 40 mm, grubość drutu Ø2,0/3,2 mm, 
- komplet akcesoriów montażowych. 
 W ogrodzeniu terenu należy zamontować bramę dwuskrzydłową o wysokości 1,5 
m i szerokości 2 x 2,5 m oraz dwie furtki dwuskrzydłowe o wysokości 1,5 i 
szerokości 2 x 1,0 m. Konstrukcja bramy i furtek - rama z kształtowników 
stalowych ocynkowanych, pokrytych lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005 

z wypełnieniem konstrukcji siatką jak dla ww. ogrodzenia, bądź wykonane z 
wypełnieniem z kształtowników stalowych, zamontowane na słupkach stalowych, 

ocynkowanych odpowiednio Ø100 mm i Ø50 mm , powlekanych PVC w kolorze RAL 

6005. Brama i każda z furtek powinna posiadać zamek patentowy lub zaczepy 
do kłódki (wg życzenia Inwestora). 
 Usytuowanie ogrodzenia oraz długości poszczególnych odcinków pokazano na 
rys. nr PZT-1. 
 
10. Tereny zielone. 
 

 Obecnie większość terenu oczyszczalni jest terenem trawiastym z 
obsadzeniem drzewami i krzewami iglastymi w formie zagajników, szpalerów i 

pojedynczych drzew. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z 

istniejącym drzewostanem należy postępować wg wytycznych zawartych w 
punkcie 8 niniejszego opracowania. 

 Należy pozostawić możliwie w jak największym stopniu tereny zielone w 
stanie nienaruszonym. W miejscach zniszczonych w trakcie budowy inwestycji 

należy odtworzyć nawierzchnię trawiastą. Tereny te należy oczyścić i 
wyrównać oraz ułożyć warstwę ziemi urodzajnej z wykopu o grubości około 10 
cm. Ziemię należy wcześniej przygotować, wykonując jej mieszankę z nawozem 
mineralnym np. azofoską w ilości około 3,7 kg na 1 m3 ziemi urodzajnej. 
 Po wykonaniu powyższych prac przygotowawczych gleby należy wstępnie 
zagęścić warstwę wegetacyjną walcem oraz wykonać siew trawy ręcznie z 
przykryciem nasion po wysiewie grabiami lub walcem kolczatką. Należy 
zastosować standardową, trawnikową mieszankę nasion traw. Wykonawca ma 
obowiązek wykonywać pielęgnację trawników w zakresie deszczowania oraz 
uzupełnienia ubytków wraz z nawożeniem do pierwszego koszenia włącznie. 
 

UWAGA: Pozostałe roboty oraz rozwiązania technologiczne i materiałowe 
opracowane zostały w projektach architektoniczno-budowlanych 

poszczególnych branż. 
 

11. Dane geotechniczne 
 

Pod względem morfologicznym obszar badań stanowi fragment jednostki 
geograficznej zwanej Niecką Włoszczowską, będącą pod względem geologicznym 
synklinorium kredowym na przedłużeniu Niecki Nidziańskiej. 
Powierzchnia terenu na badanym obszarze opada łagodnie na zachód. Rzędne 

wynoszą ok. 213,0 m n.p.m. Pod względem hydrograficznym teren badań leży w 
zlewni rzeki Wiercicy (dorzecze Odry), przepływającej 250 m na W. Wody 
opadowe z analizowanego obszaru odprowadza kanalizacja deszczowa. 
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Omawiany obszar położony jest w obrębie niecki miechowskiej, 
zbudowanej z osadów kredowych zalegających monoklinalnie na starszym 
podłożu i przykrytych osadami czwartorzędowymi. W obrębie terenu badań 
występują utwory rzeczne czwartorzędu, miąższości około 15 m, zalegające na 
utworach kredy górnej zbudowanej z opok, margli i gez. Bezpośrednio pod 
warstwą nasypu, zalegają grunty niespoiste reprezentowane przez średnio 
zagęszczone i zagęszczone piaski drobne, średnie i grube. 
W trakcie prowadzenia prac wiertniczych swobodne zwierciadło wód 

gruntowych nawiercono na głębokości 1,90 m p.p.t. 
W analizowanym rejonie występują grunty o różnorodnym wykształceniu 

litologicznym i własnościach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wyników 
badań polowych grunty pogrupowano w dwa pakiety (0, I). W pakietach 
wydzielono warstwy geotechniczne. Podział na pakiety i warstwy wykonano 

według norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020: 

• Pakiet 0 - czwartorzędowe grunty antropogeniczne: 
- warstwa 0 – nasyp niekontrolowany, luźny/średnio zagęszczony. 

• Pakiet I - czwartorzędowe grunty niespoiste, pochodzenia rzecznego: 
- Warstwa IA – piaski drobne, średnio zagęszczone ID=0,61, 
- Warstwa IB1 – piaski grube, średnio zagęszczone ID=0,66, 
- Warstwa IB2 – piaski średnie i grube, zagęszczone ID=0,69. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowiania obiektów budowlanych na omawianym obszarze występują 
proste warunki gruntowo–wodne – powyżej zwierciadła wód gruntowych i 
złożone – poniżej zwierciadła wód gruntowych. Projektowany obiekt budowlany 
proponuje się zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.  
 

UWAGA: Powyższe informacje podano na podstawie „Opinii geotechnicznej z 
dokumentacją badań podłoża gruntowego pod projektowaną stację 
zlewczą ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Gidlach 
na działce nr ewid. 132”, wykonanej przez Nowe Przedsiębiorstwo 
Geologiczne S.C., 42-200 Częstochowa, ul. Krótka 27. 

 

12. Uwagi końcowe. 
 

 Prace budowlane przy projektowanym obiekcie należy prowadzić zgodnie 
z niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz z projektami 

architektoniczno-budowlanymi poszczególnych branż. 
 Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych”. 

 W czasie prowadzenia prac budowlanych i montażowych należy zwrócić uwagę 
na prawidłowość i wysoką jakość wykonywanych zgodnie z dokumentacją robót 
oraz przestrzegać warunków technicznych i norm oraz instrukcji Producentów. 
 Przy robotach sanitarnych związanych z wykonywaniem sieci i przyłączy, w 
miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem należy zachować szczególną 
ostrożność. Przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty 
ziemne przeprowadzać ręcznie. 
 Przy kolizjach projektowanych obiektów z kablami elektroenergetycznymi 

pokazanymi na mapach i nie zinwentaryzowanymi należy stosować rury ochronne 
dzielone HDPE Ø110 mm. 

 Przed zasypaniem wykopów należy dokonać pomiaru geodezyjnego 
powykonawczego. Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w 
Decyzjach, uzgodnieniach oraz w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 
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II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
1.  Przepisy prawa w oparciu o które określono obszar oddziaływania 

obiektu: 
 
a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z 
późniejszymi zmianami). 

b) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 
z późniejszymi zmianami). 

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 
poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92  
 poz. 880). 

e) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. 
U. 2017 poz. 1074). 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w 
sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 
(Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576). 

g) Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości 
ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2019 poz. 871). 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 

2.  Zasięg obszaru oddziaływania obiektu. 
 

Obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu, jakim jest: "Oczyszczalnia 

ścieków - Stacja zlewcza ścieków dowożonych" mieści się w granicach działki 
nr 132, w obrębie nr 0004 - Gidle, gmina Gidle, powiat radomszczański, na 
której został zaprojektowany. 

 

 

            Projektant:      Sprawdzający:    

  

  

      
Branża architektoniczna 
 

 

 

 

 

Branża sanitarna: 
 

 

 

 

 

Branża elektryczna: 
 

 

 

 

           Opracował: 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla obiektu „Oczyszczalnia ścieków – 

Stacja zlewcza ścieków dowożonych” w ramach inwestycji p.t.: „Rozbudowa 

oczyszczlani ścieków w Gidlach”, zlokalizowanej na działce nr 132, obręb nr 

0004 - Gidle, gmina gidle, powiat radomszczański, woj. łódzkie. 

 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonano zgodnie z 
Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4. Dz. U. z 
2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami. 
 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność   
    realizacji poszczególnych obiektów. 
 

 Roboty budowlane dla projektowanej inwestycji obejmują: 
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: oznakowanie terenu, rozbiórka 

krawężników, fragmentu nawierzchni drogi wewnętrznej, rurociągów, 
-  roboty ziemne – zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wymiana gruntu 
nienośnego, wykopy pod zbiornik buforowy, rurociągi technologiczne i 
kable, przygotowanie podłoża pod fundamenty, wykonanie koryt pod 
nawierzchnie utwardzone, 

- roboty instalacyjne sanitarne – montaż stacji zlewczej, zbiornika 
buforowego, biofiltra, tacy najazdowej, urządzeń w obiektach, rurociągów 
i ich uzbrojenia, 

- roboty instalacyjne elektryczne – montaż kabli zasilających obiekty i 
kabli zasilających oświetlenie zewnętrzne, montaż rozdzielnic i szaf 
zasilająco-sterujących, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie 
okablowania wewnątrz obiektów, 

- roboty drogowe – przygotowanie podłoża pod krawężniki, obrzeża i 
podbudowy, montaż krawężników i obrzeży, ułożenie podbudowy, wykonanie 
nawierzchni dojazdu i chodników, 

- roboty budowlane montażowe – montaż ogrodzenia z bramą i furtkami, 
- roboty budowlane końcowe – uruchomienie obiektów stacji zlewczej, 
odtworzenie terenów zielonych, uporządkowanie terenu po robotach, zdjęcie 
oznakowania. 

 Kolejności realizacji robót dla poszczególnych obiektów: 
- oznakowanie zadania, 

- roboty przygotowawcze i porządkowe, 
- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne dotyczące obiektów i 
infrastruktury, 

- roboty budowlane końcowe. 
 Szczegółową kolejność realizacji robót ustali Wykonawca po zapoznaniu się 
z dokumentacją projektową i rozpoznaniu terenu. 
 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

 Na obszarze obejmującym teren oczyszczalni ścieków istnieją następujące 
obiekty budowlane: 

- budynek techniczny, 

- wiata, 

- pompownia ścieków surowych, 
- pompownia ścieków oczyszczonych, 
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- studzienka rozprężna, 
- studzienka pomiarowa, 

- osadnik wstępny, 
- komora anoksyczna,  

- trzy komory napowietrzania, 

-  osadnik wtórny, 

- komora stabilizacji tlenowej osadu, 

- punkt zlewny ścieków dowożonych ze zbiornikiem, 
- droga wewnętrzna, 
- chodniki, 

- sieć wodociągowa „w80”, 
- sieć kanalizacji sanitarnej: „ks80”, „ks100”, „ks150”, „ks200”, 
- sieć kanalizacji deszczowej: „kd100”, „kd200”, 
- sieć sprężonego powietrza: „i50”, „i100”, 
- podziemne przyłącze elektroenergetyczne „eNN” i podziemne wewnętrzne 
linie zasilające obiekty oczyszczalni „eNN”,   

-  ogrodzenie terenu oczyszczalni z bramami i furtkami. 

 
3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

 Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- drogi wewnętrzne - ruch kołowy pojazdów, 
- istniejące zbiorniki na ścieki. 
- podziemne kable elektroenergetyczne. 
 
4.  Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót. 
 

 Wykaz zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót: 
- środki transportu poziomego i pionowego: przejeżdżające samochody, 
pracujące koparki, spycharki, walce, żurawie, wyciągi, wciągarki, itp. 

- inne urządzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, mieszarki, 
piaskarki, zgrzewarki, sprężarki, spawarki, zagęszczarki, ubijaki itp., 

- głębokie wykopy - wpadnięcie do wykopu podczas jego wykonywania 
zasypywania lub układania w nim deskowań, zbrojenia, betonowania i 
układania uzbrojenia podziemnego, 

- przysypanie gruntem z odkładu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych 

na dnie wykopu, 

- potknięcie się, poślizgnięcie, wypadek na płaszczyźnie, 
- upadek z wysokości przy robotach prowadzonych na rusztowaniach, 
- uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i pionowym 

elementów i materiałów, 

- potrącenia przez środki transportu przy przewozie materiałów lub sprzętu, 
- uszkodzenia ciała mogące wystąpić podczas przenoszenia ręcznego lub 
montażu elementów, 

- porażenie lub poparzenie prądem elektrycznym przy pracach montażowych 
elektrycznych oraz zgrzewaniu i spawaniu elektrycznym, a także przy 
robotach wykonywanych przy użyciu urządzeń elektrycznych, 

- zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urządzeniami spalinowymi. 
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5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem   
    do realizacji robót niebezpiecznych. 
 

 Roboty niebezpieczne występują jedynie podczas eksploatacji urządzeń 
elektrycznych jak i przy ich montażu oraz podczas prac prowadzonych w 
zbiornikach na ścieki. Przeprowadzenie instruktażu pracowników wchodzi w 
zakres obowiązków firmy, która będzie wykonywała własnymi siłami w/w prace. 
Roboty te będą wykonywane z uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej 
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru należy do 
obowiązków firmy spełniającej w/w zadania. Ponadto, podczas realizacji 
robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
pracy swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu 
budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni 
i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w 
cenach jednostkowych Robót. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie 
przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z 
urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na 
właściwe: 
- ochronne nakrycie głowy, 

- obuwie i odzież ochronną, 
- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze, 
- urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 
- dojścia na budowę i oświetlenie, 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury, awaryjne, 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki 

umywalnie i toalety, 

- środki przeciwpożarowe. 
 Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, 
że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. Przy pracy w 
ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni 
sprzęt monitorowania i ratunkowy. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien 
w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na budowie. Zgodnie z artykułem 21a ust. 1 Ustawy „Prawo 

budowlane" Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

 

 Środki takie nie są konieczne, ponieważ inwestycja nie jest 
zaprojektowana w strefach szczególnego zagrożenia dla zdrowia. 
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 Wykonawca ma za zadanie spełnić warunki podane w punkcie 5 oraz stosować 
się do przepisów szczegółowych odnoszących do konkretnego rodzaju robót 
oraz przy montażu urządzeń i infrastruktury, stosować się do zaleceń 
podanych w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej poszczególnych maszyn i 

urządzeń, dostarczanej przez Producenta wraz z urządzeniami. 
 

 

 

 

           Projektował :      Sprawdził:      

  

 

 

      

  
Branża architektoniczna 
 

 

 

 

 

Branża sanitarna: 
 

 

 

 

 

Branża elektryczna: 
 

 

 

 

           Opracował:   
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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V. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 


