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Ogolna Specyfikacja Techniczna nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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Szczegétowa Specyfikacja Techniczna nr 3 - Rurociagi technologiczne grawitacyjne

CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdw do odprowadzania
sciekow

CPV: 45231500-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw sprg¢zonego powietrza
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGOLNE

DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogélnej (OST).

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w
Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej Sciekow dowozonych”, zlokalizowanej w miejscowosci Gidle, na dz. nr
132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie radomszczafskim, w woj. 16dzkim, obejmujace:
,-Obiekty i sieci technologiczne i sanitarne”.

1.2. Zakres stosowania OST.

Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$§¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegd6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyltacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cz¢sciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14. Terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.16. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.
1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuni¢cia po ich zakonczeniu.
1.4.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udzialt w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rOwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wsp6trzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6élowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowg: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

WielkoSci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” Jerzy Kujawski
ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH — STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
OBIEKTY | SIECI TECHNOLOGICZNE | SANITARNE

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1
inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spetniajg wymagania SST w czasie postgpu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako§ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt chyba, Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdét,
bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
element6w rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,

mozliwoS$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.
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Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciagganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych, jezeli niedociggnig¢cia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),

- w przypadku uzycia wyrobow zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i ktére nie posiadaja
w/w dokumentéw, dopuszcza si¢ ich stosowanie pod warunkiem spelniania przez nie kryteriow
technicznych okre§lonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatéw i deklaracji
obowigzujacych w UE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,
- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnoS$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiar6w.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatoéw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokotly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi§mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady oKkreslania ilo$ci robot i materiatow.

Dtugosci 1 odlegtos$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesdli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. IloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
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Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny roboét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci beda faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawce. Szczegdtowe zasady
rozliczenia wykonania robdt bedg ustalone w Umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i -
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych przygotowawczych i ziemnych, zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa oczyszczalni
Sciekéw w Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej SciekOw dowozonych”, zlokalizowanej w miejscowosci Gidle,
na dz. nr 132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie radomszczanskim, w woj. t6dzkim,
obejmujace: ,,Obiekty i sieci technologiczne i sanitarne”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot przygotowawczych i ziemnych.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:
- wytyczenie miejsc posadowienia obiektow,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopéw pod obiekty z ich umocnieniem i odwodnieniem,
- wymiana gruntu,
- wykonanie podlozy pod obiekty,
- zasypanie wykopdw z zageszczeniem,
- wywdz nadmiaru gruntu,
- uporzadkowanie terenu po zakofnczeniu robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub giebokos¢ wykopu — réznica rze¢dnej terenu i rzgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni — wykop, ktdrego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
Sciskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narze¢dzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Glgboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.13. Wykop ptytki — wykop, ktérego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.14. Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.15. Wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3m.

1.4.16. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, polozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

1.4.17. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypOw, polozone poza placem budowy.
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1.4.18. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
1.4.19. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOTu:

gdzie:

pa — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pas — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m®).

1.4.20. Wskaznik r6znoziarnistosci — wielko$§¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona
Wg WZoru:

L
le

U=

gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dio — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.21. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow.

Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 — Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Podzial gruntéw.
Podstawe podzialu gruntdéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
tabela nr 1. W wymienionej tabeli okre§lono przecigtne wartosci gesto$ci objetosciowej gruntdw i materialow w

stanie naturalnym oraz wspé6iczynnikéw spulchnienia.

Tabela nr 1: Podziat gruntéw i innych materialéw na kategorie.

Gestosé Przecig¢tne
objetosciowa spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m? objetosci

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15

1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15

Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30

Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub

odpadkami drewna 16,7 od 15do 25

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem

3 lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez

glazéw 19,6 od 20 do 30
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Tabela nr 1 c.d.: Podzial gruntéw i innych materiatdw na kategorie.

Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% obje¢tosci
4 gruntu 19,6 od 25do 35
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
. . . S L 20,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objgtosci
gruntu 17.7 od 30 do 45
5 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm ’ od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 17.7 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 1 6’7
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 22’ 6 od 30 do 45
’ od 30 do 45
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tabela nr 2:
Tabela nr 2: Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205.
Wyszczegélnienie . Grupy gruntéw
Lp. f e . Jednostki
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe:
niegliniasty — zwietrzelina gliniasta | — glina piaszczysta zwiezta, glina
- Zwir - rumosz gliniasty zwiegzta, glina pylasta zwigzta
— pospéika - Zwir gliniasty — i, it piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby - pospéika gliniasta bardzo wysadzinowe:
1 — piasek $redni — piasek gliniasty
— piasek drobny = pyl, pyl piaszczysty
- zuzel — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
- il warwowy
Zawartos$¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hxo m <10 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zrédia uzyskania materiatéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczeg6étowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasyp6éw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw.

Provencsenie

Preydatne

Przvdatuce
7 zastrzezenian

‘I'resé
ZASIZCACHa

ponie stnely
PrEcmuTzins

1. Rozdrobniooe  grunty
skabiste twarde oraz grunaty
kamienists, zwictrzclinews,
rimeosze 1 otoczakd
2. Fwiry |
réwnier gliniaste
3. Piaski grubo, drednio j
drobnoziarniste, nafuralne i
latrizane

pospatki,

wskagniku — rdinoziaris-

todur Uz15

1. Rozdrobniome grunty skaliste
migkkie

2. Zwietrzeliny 1 rumosze
eliniuste
3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly pinseoeyste [ oyly

- gdy pory w gruncie skalislym
beda wypcinione gruniem ub
matrriatem drobroziamislym

~ pdy bgdy wbudowane w
migjsca suche hib zabezpicezone
od wdd  pruntowych i

powisrzchairmycl

4, Diaski prochnicme, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochaicznych

- do nusypdw mie wyzszyceh niz
3 m, zabespieczonycll  prsesd
zawilgocepiem

5. Gliny piaszczyste, giiny i
gliny pylaste oraz imae o Wy
< 35%

granicy phmoosel we od 35 do
6%

- w miciscach suchych hb
precjiciowo zawilpoconych

Mu doine 4, Puski glinlaste =z G'. Glin}'l piasz:f:zys_te awigzle, { . i nasypiow nis wyzszych niz
WIIsiWY domiesdiy Fakeji rwirowo- F'.I”_TY migrte L gliry pylasie |3 [n: zabempiecronych przed
usyphw kimiemiste; (uorenowe) o | 7wiezle arad e gD 0| sawilpoceniem lzh ne

ulepszenin spriwami

10. Popioly fotne i migszaniny
pepivtowo- 2 nws

4. Zude wigliopiecrwe i |7, Wysiewki ksmienne phiniaste | ply  ewieciadlo  wody
inne  moiadurgicene 2&|0 zawantodct  akeji  itowej gruntowej  majduje  sie  ou
starych zwalow {powyze] 3 | ponad 2% glghokodci wigleae ol
lat) kapilarnodei  biemej  gramtu
6, Lupld prayweglowe ) podicza

precpalonc 8. Zuzle wiclkopiceowe i innc|. g ograniczone podainodel na

7. Wysiowki kamienne 0 | meralyrgiczne 7 BOWCEC | coznad - laczne straty masy 4
s W onvedy ; H - n y do
zawartodei  frakepl  dowef | goydpenia (do 5 1at) S%p A &
e
A 8. Tahpki  prayweslowe | o gy wolne praestrzcric zostang
nieprzepelone wypehiione materiatem

drabneziamistym

- gdy zalepajy w tmigjscach
suchych hib 53 izolowsne cd
wady

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i dredmo-
ziarniste

| Zwiry i pospidi glindaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszcayste § pyly

4. (Hiny n pranicy phynnadel

- pod warugkicrms ulepszonin

Ma gorae 3. Holupki przyweglowe | maigjszej nivz35% tych prontéw spoiwami, fekimi
warstwy aa- | pracpaloac zawiergjyce | 5. Mieszaning  popiolowe- { jak: cement, wapnp, akiywne
EypowW W stre- | mnicj niz 13% zipm muiej- | mzlowe 7 weela kamiemmego popioly itp.
fie przemar-  § szych od 3,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
rania 4, Wyslewkd kamicnne o | omwartudel fralceji lowej »2%

uziarateniu odpowiadaja- 7. Zuile wielkopiveows { inne § - drlmoziamiste i rierozpado-

cym pospotken lub Zwirom | metalurgivame we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnozisrnisic - o wakaniku tosrndol Wyt

W wykopach .
i micjecach - ady sq ulaprzanc spoiwaml
zerowych do | Grunty niewysadzirowe Gruuty watpliwe i wysadzinomvs | (cementem, wapnent,
elebokodei aktyearytni popiolam itp.)
prEemarzania

2.5.

Materialy do wykonania wykopow.

Materiaty do wykonania wykop6éw nie wystepuja.
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2.6. Grunt wymieniony.

W obszarze posadowienia obiektéw grunt nasypowy nalezy bezwzglednie wymieni¢ na pospotke wg PN-B-
02481, zageszczong do wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

2.7. Podsypki i obsypki .

Jako podloze pod rurociagi i ich uzbrojenie nalezy zastosowac:
- w gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu,
- w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru z
piaskiem lub piasku o grubosci od 10 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajgcymi.
- w gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podioze z posp6iki, zwiru lub
ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Jako obsypke w/w rurociaggdéw nalezy stosowac¢ grunt j/w lub jesli istnieje taka mozliwos$¢ stosowaé grunt
piaszczysty uprzednio przesiany z gruntu rodzimego, wydobytego z wykopow.

2.8. Grunty do zasypywania wykopow.

Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro§linna, odpadki materialéw budowlanych itp.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- ciagnik kotowy 18-22 kW,

- ciagnik kotowy 29-37 kW,

- koparka ggsienicowa 0,40 m?,

- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m?,
- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,6 m?,
- przesadzarka na ciggniku (1000 mm),

- tadowarka kotowa 1,25 m?,

- réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM),

- samochdd samowyladowczy 5 t,

- samochdd samowyladowczy 5-10t,

- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM),

- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM),
- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t,

- wibrator powierzchniowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i skladowania.

Wymagania ogélne dotyczace transportu i sktadowania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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4.2, Transport gruntéw.

Wyb6ér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé niezbedne roboty przygotowawcze,
opisane ponizej:
1) Roboty geodezyjne pomiarowe:
- ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni roboét,
- wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperéw drewnianych i ich ustawienie,
- dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki,
- zabezpieczenie gldwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obrgb robot,
- wyznaczenie poziomOw robdt ziemnych,
- wykonanie pomiardéw przejsciowych,
- wznowienie siatki po zakoficzeniu roboét,
- niwelacja kontrolna wykonanych rob6t ziemnych,
- wyréb kotkéw pomiarowych i reperéw potrzebnych w okresie wykonywania roboét,
- pomiar powykonawczy i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.
2) Usunigcie ziemi roslinnej spycharka poza granice robét i reczne podgarni¢cie humusu na haldzie.
3) Wymiana gruntu nieno$nego:
- dostarczenie kruszywa do miejsca wbudowania,
- rozscielenie i wyréwnanie kruszywa na uprzednio przygotowanym podiozu,
- zageszczanie warstwami gruntu w nasypie zage¢szczarkami do gruntow.

5.3. Rodzaje i zabezpieczenie wykopu.

Dla potrzeb budowy rurociaggéw moga by¢ stosowane wykopy ciagte wasko-przestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych, w umocnieniu stupowo-liniowym, w obudowach typu ,,box” lub innych oraz o
$cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia
$cian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

Wykopy szerokoprzestrzenne maja zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagaja bowiem znacznej
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

Przy gtebokich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowych moze zachodzi¢ konieczno$¢ rezygnacji z
wykopdéw szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych czes$ciach wykopu.

W tym wypadku stosuje si¢ wykopy o $cianach pionowych odeskowanych, wzglednie kombinacja obu rodzajéw
wykopow. Wykopy waskoprzestrzenne stosuje si¢ na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach
lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla.
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Przy gtebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
poétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe - nieszczelne.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, speiniajag warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z
zastrzezeniem, ze ponizej gornego poziomu tej obsypki, powinno by¢ odeskowanie szczelne.

Mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywanych w zasadzie
mechanicznie do rz¢gdnej posadowienia kanatu, jednakze konieczne jest zapewnienie mozliwosci utrzymania
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej fury kanalizacyjnej, w szczegélnoS$ci biorac pod
uwage opady atmosferyczne, oraz wystgpowanie wody gruntowe;j.

Mozna réwniez stosowaé wykop szerokoprzestrzenny o $cianach skarpowych do poziomu posadowienia
kanatu, a ponizej wykona¢ wykop waskoprzestrzenny o §cianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy
ksztatt wykopu zabezpiecza w pelni struktury gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego rodzaj, z uwzglgdnieniem
opadéw deszczowych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci

wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw

wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuni¢cia przy pomocy uktadu drenazowego -
poziomego, uktad drenazowy nalezy lokalizowaé w szerokosci strefy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw waskoprzestrzennych, nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony §wiatlami ostrzegawczymi.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i
pojazdéw w zaleznoS$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z
odno$nymi wtadzami lokalnymi.

5.4. Wytyczne wykonania wykopéw.

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg tras¢ wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokos$ciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ §wiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od
strony polgczenia z istniejaca siecig.

Rozktadanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez ulozenie bali lub wyprasek stalowych
po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegto$ciach, stanowiacych wyrobisko wykopu.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikoéw lub
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybdr metod odspajania jest uzalezniony od rzeczywistych
warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpdr, na ktérych opieraja si¢ pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
si¢ za pomoca klinéw i klamer ciesielskich. Odlegto$¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m.

Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny by¢é ustawione z boku wykopu odeskowanego i
rozpartego, na podktadach z bali dla rOwnomiernego roztozenia na wigksza powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki jednoczerpakowej
podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowe;.
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Prowadzenie robot przy uzyciu koparek stosuje si¢ tam gdzie nie ma koniecznos$ci obudowy $cian wykopu,
a tym samym nie stosuje si¢ rozpor.

Przy wykonywaniu wykop6éw za pomoca koparek nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokos$ci
okres$lonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Oktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu.

W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybrac az do gruntu statego, a przestrzen do
poziomu projektowanego dna wykopu wypetni¢ piaskiem.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢
ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej podloza musi podlega¢
odwodnieniu.

5.5. Wykonanie wykopow w umocnieniach shupowo-liniowych lub typu ,,box”.

Wykopy w umocnieniach stupowo-liniowych lub typu ,,box” nalezy wykona¢ wg ponizszego schematu:
- odspojenie gruntu koparka ze ztozeniem urobku na odktad,
- przygotowanie obudowy stupowo-liniowej lub typu ,,box”,
- umocnienie $cian wykopu,
- reczne wyrdwnanie dna wykopu.

5.6. Wykonanie umocnienia §cian wykopéw w gruntach nawodnionych grodzicami.

Umocnienie $cian wykopdw grodzicami nalezy wykona¢ wg ponizszego schematu:

- wyznaczenie krawedzi wykopu,

- dowiezienie materiatu,

- zamocowanie 2 grodzic w uchwycie wibromtota,

- pograzenie grodzic wibromtotem zamocowanym na wysiegniku zurawia samochodowego,

- montaz podluznic na zawiasach i rozparcie $§cian wykopu rozporami,

- demontaz rozpor i podtuznic,

- wyciaganie poszczegdlnych par grodzic za pomocg wibromtota umocowanego na wysiegniku zurawia
samochodowego,

- oczyszczenie i uloZzenie materiatow,

- odwiezienie materialow.

5.7. Wykonanie podloza pod rurociagi i obiekty.

Ukladanie sieci poprzedzajg czynnos$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego w/w rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Ukladanie sieci sanitarnych wymaga
uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w
strefie obsypki ochronnej rur. Podloze stanowi w zasadzie dolng cze¢$¢ obsypki strefy ochronnej rury.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie rézne rodzaje podioza:

- podloze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste - piaski grube, $rednie i drobne o $rednicy
zastgpczej ziarna 0,05>d>2,00 mm nie zawierajace kamieni; w tych warunkach rury moga by¢ posadowione
bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym lozysko nosne rury,

- dno wykopu stanowig skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, gliny, ity; podtoze pod rurociagi musi by¢
wykonane z zaggszczonego piasku o grubosci min 10-20 cm, ktéry powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, zaggszczonego piasku, powinna
by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajéw podloza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w
obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko no$ne rury. Ewentualne ubytki w
wysokosci podtoza nalezy wyréwnywacé wylacznie piaskiem.

5.8. Odwodnienie wykopu.

W zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoS$ci depresji, moga wystgpowac trzy metody
odwodnienia:
- metoda powierzchniowa,
- metoda drenazu poziomego,
- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.
Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miar¢ glebienia wykopu.
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Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu
recznych lub spalinowych pomp membranowych.

Metoda druga polega na ulozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce zwirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda jest
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego
szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni
depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow.

5.9. Zasypanie i zageszczenie wykopu.

Zasyp rurociagu w wykopie powinno sktada¢ si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinké6w na ztaczach,

- etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng
rozbiérka odeskowan i rozpdr Scian wykopu.

Ponadto:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociagu,

- obsypke nalezy wykonywa¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,30 m nad rure,

- obsypke nalezy wykonywaé warstwami do 1/3 §rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnoéci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypelniat przestrzen
pod rura,

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach,

- bardzo wazne jest zaggszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykona¢ przy
uzyciu pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, §rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z
uwagi na wlasciwos$ci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia préb szczelno$ci ztagcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ rowniez:

- stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zaggszcza¢ po obu stronach przewodu,

- stosowanie ubijakéw metalowych tylko w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury,

- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokos$ci bylo przeprowadzone sprz¢tem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury,

- aby nie zrzuca¢ mas ziemi z samochodéw bezpo$rednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopéw powyzej 4 metréw i 85 % w pozostatych przypadkach.

5.10. Zasypki wykopow przy obiektach kubaturowych.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robot,

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych i §mieci,

- uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy stosowaniu
ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami, 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

- wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz I,=0,95 wg préby
normalnej Proctora,

- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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5.11. Roboty porzadkowe.
Po wykonaniu rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem robét sanitarnych nalezy wykona¢ roboty
porzadkowe w zakresie wywozu nadmiaru gruntu, przedstawione ponizej:
- ladowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowawcze,
- podgarnianie spycharka pozostatej ziemi pod tadowarke,
- przewd6z ziemi i jej wyladunek na odktadzie w miejscu wbudowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji okre§lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlna uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Badania do odbioru wykopu.
6.2.2.1. Zakres badan i pomiarow.

Nalezy wykona¢:

- pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego - pomiar ta$ma, tata o dtugosci 3 m i poziomnicg lub niwelatorem,

w odstepach co 20 m
- pomiar szerokos$ci wykopu jw.,

- pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego jw.,

- pomiar pochylenia skarp jw.,

- pomiar réwnosci powierzchni wykopu jw.,

- pomiar rdwnoSci skarp jw.,

- pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu,

- pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz punktach watpliwych.
6.2.2.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego.

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm.
6.2.2.3. Rzedne wykopu ziemnego.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz £lcm.

6.2.2.4. Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.2.5. Roéwnos$¢ dna wykopu.
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.2.2.6. RoOwnosé skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ £10 cm.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01-
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow robét ziemnych podano w przedmiarze rob6t. Gtéwna
jednostkg obmiarows jest m* (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét.

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2. Dokumentacja odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami punktu 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wynikéw badan jako$ciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami
sprawdzen,
- robocze orzeczenia jakos$ciowe,
- analiz¢ wynikéw badan wraz z wnioskami,
- aktualna dokumentacje rysunkowa wraz z niezb¢dnymi przekrojami,
- inne dokumenty niezb¢dne do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych.
Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje poprzeczne
i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub
spadki.

8.3.  Odbior robét.

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do
wykonania rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju roboét.

Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje
mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okre$lonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych p6zniejszy dostep
jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntdw itp.).

Odbioru czgsciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nast¢pnej fazy (czgsci) robdt ziemnych,
uniemozliwiajacej dokonanie odbioru rob6t poprzednio wykonanych w terminach p6zniejszych. Z dokonanego
odbioru czeSciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych robdt oraz zgoda na wykonywanie dalszych robdét.
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O dokonaniu odbioru cz¢§ciowego robdt (robot zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbidr koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét
ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokétow z
odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym
mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktéorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

8.4. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych
warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzadzi¢ nalezy nowy protoké6t odbioru koncowego robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Wymagania ogélne dotyczace podstawy platnosci.

Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych rob6t. Cena wykonania obejmuje dla rob6t przygotowawczych i
ziemnych:

- roboty przygotowawcze,

- prace pomiarowe, roboty porzadkowe przed wejsciem sprzgtu,
- wymiana gruntu,

- wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopu,

- ulozenie podsypki z jej zaggszczeniem,

- zasypanie wykopdw wraz z ich zagg¢szczeniem,

- badania geologiczne podiozy,

- zlozenie nadmiaru ziemi na odkladzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy i jej wywoz,
- porzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 - OBIEKTY

TECHNOLOGICZNE
CPV: 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych sanitarnych gtéwnych obiektéw technologicznych, zwigzanych z inwestycja:
,,Rozbudowa oczyszczalni §ciekdw w Gidlach” w zakresie ,,Stacji zlewczej Sciekdéw dowozonych”,
zlokalizowanej w miejscowoSci Gidle, na dz. nr 132, w obrebie nr 0004 - Gidle, w gminie Gidle, w powiecie
radomszczanskim, w woj. t6dzkim, obejmujace: ,,Obiekty i sieci technologiczne i sanitarne”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t montazowych instalacji i
urzadzen technologicznych z uzbrojeniem i osprzgtem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stacja zlewcza $ciek6w dowozonych - obiekt kontenerowy, automatyczny z wyposazeniem
technologicznym, przeznaczony do odbioru, pomiaru ilosci i jakosci zrzucanych §ciekéw komunalnych lub
przemystowych dowozonych do oczyszczalni sciekow.

1.4.2. Zbiornik buforowy $ciekéw dowozonych - zbiornik podziemny z wyposazeniem, stuzacy do okresowego
magazynowania $ciekéw dowozonych do oczyszczalni Sciekdw.

1.4.3. Taca najazdowa wozu asenizacyjnego - zelbetowa ptyta wyposazona w studzienke Sciekowa stanowigca
stanowisko najazdowe dla wozéw asenizacyjnych.

1.4.4. Biofiltr - kontenerowe urzadzenie do neutralizacji odoréw przeznaczone do usuwania lotnych
zanieczyszczen powietrza, dzigki zastosowaniu odpowiedniego zloza filtracyjnego, ktére umozliwia redukcje
odordw, takich jak: amoniak, siarkowodor, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy ttuszczowe, itp.
1.4.5. Orurowanie - rury i ksztattki instalacji technologicznych wewnatrz obiektéw (np. stacji zlewczej,
zbiorniku, itp.).

1.4.6. Pompa zatapialna - pompa pracujaca ponizej poziomu $ciekdw w zbiorniku.

1.4.7. Prowadnica rurowa - element w postaci pionowej rury stuzacy do podnoszenia i opuszczania pompy w
zbiorniku.

1.4.8. Stopa sprzegajaca - element stuzacy do potaczenia pompy z podstawa zbiornika, orurowaniem oraz
prowadnica, umozliwiajaca wysprzgglenie pompy i wyciagniecie jej po prowadnicy rurowe;j.

1.4.9. Zestaw dmuchawy - urzadzenie dostarczajace powietrze o odpowiednim natgzeniu i ci$nieniu stuzace do
napowietrzania §ciekow w zbiorniku.

1.4.10. Zestaw sprezarki - urzadzenie dostarczajace powietrze o odpowiednim nat¢zeniu i ci$nieniu. Zestaw
sprezarki dostarcza powietrze dla zasilania sitownikéw pneumatycznych.

1.4.11. Ruszt napowietrzajacy - system rur ksztattek i dyfuzoréw przeznaczony do mieszania i napowietrzania
wody lub innego rodzaju cieczy w zbiornikach, komorach osadu czynnego w oczyszczalniach §ciekow, w
obiektach hodowlanych, akwenach wodnych, itp.

1.4.12. Rozdzielnica (szafa) zasilajaco-sterujaca - urzadzenie nadzorujace automatyczng pracg pomp, dmuchaw
sprezarek, itp., wyposazone w sterownik mikroprocesorowy z osprzetem elektrycznym i elektronicznym.
1.4.13. Sonda hydrostatyczna (sonda poziomu) - specjalny typ czujnika ci$nienia stosowany do
hydrostatycznych pomiaréw poziomu w zbiornikach, studniach, szybach i odwiertach, bezposrednio zanurzony
w mierzonym ptynie i umieszczany jak najblizej dna. Sonda hydrostatyczna mierzy ci$nienie hydrostatyczne, co
umozliwia bezposrednie ustalenie aktualnego poziomu tzn. wysokosci stupa cieczy nad przetwornikiem.
1.4.14. Ptywakowy wskaznik poziomu - urzadzenie przeznaczone do kontroli poziomu cieczy we

wszelkich zbiornikach, przepompowniach i studniach.

1.4.15. Sonda tlenowa - urzadzenie do pomiaru tlenu rozpuszczonego w cieczach.
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1.4.16. Pozostale okreSlenia podstawowe:
- PP - polipropylen,
- PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu,
- PE-HD - polietylen wysokiej gestosci,
- GRP - materiat kompozytowy skladajacy si¢ z zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym,
- DN - $rednica nominalna rury z PE, PVC lub PP réwna §rednicy zewngtrznej, podawana w mm,
- g - grubo$¢ nominalna $cianki rury podawana w mm,
- SDR - znormalizowany stosunek wymiardéw, stosunek nominalnej $rednicy zewnetrznej do nominalnej

grubosci Scianki danej rury,
- SN - sztywno$¢ obwodowa (pier§cieniowa) rury, wyraza zdolno$¢ rury do przejmowania zewn¢trznych

obciazen, pochodzacych od gruntu lub ruchu kotowego, wyrazana w kPa,
- MFI - wskaznik szybkosci ptynigcia.
1.4.17. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora nadzoru. Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw w sposéb zapewniajacy ich wtasciwa jako$¢ i
przydatno$¢ do robodt. Sktadanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

Projekt branzy sanitarnej opiera si¢ na konkretnych rozwigzaniach technicznych. Zastosowanie urzadzen
roéwnowaznych lub zamiennych moze skutkowa¢ konieczno$cia wykonania ponownych obliczen
technologicznych z dotaczeniem wymaganych prawem budowlanym atestéw oraz DTR urzadzen zamiennych, a
takze zgody autora dokumentacji projektowej na zamiang¢ urzadzen.

Dla przyjetych w projekcie urzadzen dopuszcza si¢ zastosowanie rOwnowaznych kompletnych uktadéw
technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych parametréw wydajnos$ciowych i
jakosciowych oraz standardu wykonania.

2.2. Kontenerowa stacja zlewcza $ciekow dowozonych.

Nalezy zainstalowa¢ kontenerowa, automatyczna, stacj¢ zlewcza $ciekdw dowozonych, przeznaczong do
odbioru, pomiaru iloéci i jakos$ci zrzucanych Sciekéw komunalnych lub przemystowych. Stacja musi by¢
wyposazona w sito i pras¢ hydrauliczng do skratek, ktére stuzg do separacji i odwodnienia ciat statych zawartych
w dowozonych Sciekach.

Zainstalowana stacja zlewcza musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
pazdziernika 2002 r. w sprawie warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 2002
nr 188 poz. 1576) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkéw wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 2019 poz.
871).

Stacja zapewni identyfikacj¢ dostawcOw $ciekdw oraz umozliwia odbiér $ciekéw tylko dostawcom
zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy odbywa si¢ poprzez identyfikatory zblizeniowe.

Stacja zapewni rowniez identyfikacj¢ producentéw Sciekdw, czyli miejsc skad $cieki sa przywozone
(miejscowos¢, adres posesji). System rozréznia producentdéw z gospodarstw domowych i zaktadow
przemystowych. Mozliwa jest rowniez w dedykowanym do stacji programie identyfikacja producentéw §ciekéw
wg nazwisk. Rejestracja miejsca pochodzenia $ciekéw odbywa si¢ z podzialem na $cieki bytowe i przemystowe.
W komplecie ze stacja dostarczane jest ww. dedykowane oprogramowanie biurowe, wspomagajace obstuge
stacji m.in. w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a takze umozliwiajace tworzenie taryf
cenowych powiazanych np. z jakoscia $ciekéw, raportowanie, fakturowanie dostawcdw oraz konfiguracje
systemu. Tworzy réwniez automatyczne baze¢ adresowg producentéw $Sciekéw wg wybranego obszaru
terytorialnego.
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Stacja zapewni iloSciowy pomiar $ciekow poprzez wyposazenie ciggu spustowego w przeptywomierz
elektromagnetyczny, jak réwniez jakoSciowy pomiar Sciekéw poprzez wbudowany modut pomiarowy z
pomiarem odczynu pH, przewodnosci oraz temperatury, a takze (opcjonalnie wg zyczenia Inwestora) innego
dodatkowego pomiaru fizyko-chemicznego np. gestosci. Dane o odbiorach $ciekéw takie jak ilo$¢ i parametry
fizyko-chemiczne oraz data i godzina poszczegdlnych dostaw gromadzone sg w sterowniku przemystowym
stacji na indywidualnych kontach dostawcéw.

Moga by¢ one przenoszone kartg pami¢ci MicroSD, modulem pamigci USB (Pendrive) lub przesytane poprzez
sie¢ Ethernet do komputera biurowego PC. Po kazdym odbiorze $ciekéw drukowane jest automatycznie
potwierdzenie dla dostawcy zawierajgce m.in. ilo$¢ i parametry $ciekw, dane dostawcy, date i czas odbioru.
Opcjonalnym wyposazeniem stacji jest oprogramowanie umozliwiajace wizualizacj¢ oraz zdalny nadzér nad
praca stacji np. poprzez powszechne interfejsy: RS485 MODBUS, PROFIBUS DP lub systemy bezprzewodowe
typu Wi-Fi lub GPRS.

Wyposazenie stacji jest umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem wykonanym ze
stali nierdzewnej. Na elewacji kontenera znajduje si¢ panel identyfikacyjny z klawiaturg oraz drukarka
pokwitowan. Kontener posiada budowe typu ,,sandwich” zapewniajaca odpowiednig izolacje¢ termiczng
pozwalajaca na prace urzadzenia w warunkach zimowych. Stacja zlewcza posiada dodatkowe pomieszczenie, w
ktérym zostanie zainstalowana dmuchawa systemu napowietrzania i wyposazenie elektryczne oraz AKPiA.

System sterowania stacji zlewczej zapewni:

- identyfikowanie dostawcow (przewoznikéw) i producentdw sciekoéw (obstuga do 100 tys. dostawcow),

- kontrolowanie przyjecia $ciekéw ($cieki przyjmowane tylko od upowaznionych dostawcoéw),

- rejestracje danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilo$¢ i jako$¢ §ciekdw, nazwa dostawcow i zrodta
pochodzenia Sciek6w),

- tworzenie taryf jakoSciowych - klasyfikowania przyjmowanych $ciekéw w zaleznosci od ich parametréw,

- ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczegélnych dostawcow,

- ustawienie czasu pracy stacji dla poszczegdlnych dni tygodnia,

- mozliwo$¢ ustawienia i zmian parametrow stacji, drukowanie raportow dostaw,

- automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametréw jakosciowych sciekéw,

- zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem $ciekéw, np. w przypadku przerwy w zasilaniu,

- drukowanie potwierdzen dla dostawcow po kazdej dostawie $ciekow.
Stacja zlewcza sktada si¢ z nastepujacych elementdw:

1) Kontener izolowany termicznie

- wymiary: ~2,0x 4,8 x 2,4 m,

- wykonanie: S$ciany z ptyt warstwowych typu ,,sandwich” (poszycie zewng¢trzne stal nierdzewna 1.4301,

AISI 304, wewngtrzna ptyta MDF, wypetnienie pianka PUR),

- podloga pokryta blachg aluminiowg ryflowana,

- ogrzewanie elektryczne z regulowang temperatura,

- wentylacja mechaniczna.

2) Szafa sterujaca - material poliester, stopien ochrony IP 65, zawierajaca m.in.:

- sterownik przemystowy,

- dotykowy kolorowy ekran 77,

- gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania  sterownika,

- port Ethernet,

- sygnaly wyjSciowe (praca, awaria - styki beznapigciowe),

- interfejs komunikacyjny — na zyczenie Inwestora.

3) Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125, wykonanie stal nierdzewna 1.4301, AISI 304.

4) Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcOw z zastosowaniem kart identyfikacyjnych dedykowanego
systemu dla danej stacji.

5) Karty identyfikacyjne dla dostawcéw (standardowo 10 szt.).

6) Drukarka termiczna z obcinaczem papieru.

7) Klawiatura przemystowa ,,wandaloodporna”, wykonanie - stal nierdzewna.

8) Program dedykowany wspomagajacy prace stacji w zakresie danych dostawcéw, producentéw, dostaw oraz
raportowania i konfiguracji.

9) Ciag pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301, AISI 304) DN125 sktadajacy si¢ z:

- zasuwy nozowej (material - stal nierdzewna 1.4301, AISI 304) z napgdem pneumatycznym,

- rury doprowadzajacej @110 ze ztaczem strazackim STORZ oraz rury odprowadzajacej $cieki do kolektora,

zakonczonej standardowo kréécem dopasowanym do kielicha rury kanalizacyjnej @160 mm,

- modut pomiarowy z filtrem cze¢$ci statych oraz automatycznym ptukaniem wyposazony w: pomiar pH

(elektroda przemystowa), pomiar temperatury (czujnik zintegrowany z sonda przewodnosci), indukcyjny

pomiar przewodnosci (sonda).
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10)Sito z prasa do skratek (perforacja 20 mm), materiat - stal nierdzewna 1,4301, AISI 304, wraz z zasilaczem
hydraulicznym, motoreduktorem i uktadem sterowania.
11)Wewnetrzny tapacz kamieni.
12)Kubet na skratki (na kétkach), podjazd umozliwiajacy swobodny wyjazd kubta z kontenera.
13)Sprezarka olejowa.
14)Wpust nierdzewny DN 100 z zamkni¢ciem wodnym w poblizu zrzutu skratek do pojemnika.
Parametry techniczne stacji zlewczej podano w ponizszej:
e gabaryty (szer. x dl. x wys.): ~2,0x 4,8 x 2,4 m,
 przepustowosé: do 100 m*/h,
e zasilanie: 3 LNPE 400V 50 Hz,
 przylacze zasilania: 5 x 6 mm?,
* maksymalny chwilowy pobdr mocy: ~8,0 kW,
* pobdr mocy:
- uklad sterowania: ~200 W,
- ogrzewanie: 2500 W,
- o$wietlenie: 50 W,
- wentylacja: 25 W,
- sprezarka: 1500 W,
- sito z prasg do skratek: 3300 W,
- pobierak préb (opcja) 400 W,
* wewnetrzny tapacz kamieni (w zestawie z sitem i prasg) — zatrzymuje kamienie, gruz betonowy, elementy
metalowe, szklo,
* pobdr wody dla uktadu ptuczacego: ~20 litréw / cykl,
* mierzone parametry:
- objetos¢ $ciekéw w zakresie predkosci przeptywu: 0+3000 dm?/min,
- odczyn pH (pomiar np. elektroda TecLine): 2+14 pH,
- temperatura (np. czujnik Pt100): 0+50°C,
- indukcyjny pomiar przewodnosci (np. sonda CTI-500): 020 mS lub inny na Zyczenie,
» przytacze STORZ (szybkozlacze typu strazackiego): @110 mm,
e przew6d przeptywowy $ciekéw: DN125,
» przewd6d doprowadzajacy wode: PE @332 mm,
* waz spustowy o dlugo$ci okoto 4 m wraz z szybkoztaczami STORZ @110 mm i wieszakiem do
zainstalowania przed kontenerem.
e wodomierz i zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA,
* interfejs komunikacyjny - Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet Modbus TCP slave Wi-Fi, GSM/GPRS - na
zyczenie Inwestora,
» program do wizualizacji pracy stacji - na zyczenie Inwestora.
Informacje dodatkowe:
1) Do stacji nalezy doprowadzi¢ i podiaczy¢:
- energi¢ elektryczna,
- uziemienie,
- wodg technologiczng (przewéd PE (32 mm).
2) Wykona¢ utwardzenie powierzchni pod posadowienie kontenera stacji zlewczej (ptyta zelbetowa C20/25 ze
zbrojeniem pretami stalowymi AIIl @10 mm) na podiozu betonowym C8/10.

2.3. Zbiornik buforowy $ciekow dowozonych.

Nalezy zainstalowac¢ zbiornik buforowy $ciekéw dowozonych walcowy o §rednicy D=3000 mm i dtugosci
L=8800 mm i poj. czynnej V=50 m* z kompletnym wyposazeniem.

Charakterystyka materiatowa zbiornika.

Zbiornik buforowy zaprojektowano jako kompaktowy, modutowy, szczelny, wytrzymaty, zbiornik z PE lub
GRP.

W przypadku zastosowania zbiornika PE powinien to by¢ jednokomorowy zbiornik z rury niekarbowanej
PE-HD, strukturalnej, dwuéciennej z gtadkimi Sciankami — zewn¢trzna czarng, gwarantujaca petng odporno$¢ na
promieniowanie UV i wewng¢trzng jasng ulatwiajaca inspekcj¢. Rury na korpus zbiornika powinny posiadaé
sztywno$é obwodowa min 4 kN/m? (wg PN-EN ISO 9969), Aprobate Techniczng ITB i IBDM oraz Swiadectwo
Odbioru wg PN-EN 10204-3.1. Dennice zbiornika powinny by¢ sferyczne, dwuscienne, i potaczone z korpusem
poprzez spawanie ekstruzyjne.
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W przypadku zastosowania zbiornika z GRP powinien to by¢ zbiornik Zywic poliestrowych wzmocnionych
wioknem szklanym GRP, nawijany metodg krzyzowa, zapewniajacg duzg odpornos¢ produktu na zginanie i
zgniecenie. Nalezy zainstalowac¢ zbiornik chrakteryzujacy si¢ nast¢pujacymi cechami:

- dlugookresowa zywotnos¢,

- brak kosztéw zwigzanych z eksploatacja,

- calkowita odpornos¢ na korozje,

- wysoka odpornos¢ chemiczna,

- wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne,

- stosunkowo mata masa w pordwnaniu z innymi materiatami konstrukcyjnymi,
- wysoka wytrzymato§¢ mechaniczna,

- zbiorniki dostepne w kolorach z palety RAL,

- mozliwo$¢ montazu pod terenami przejezdnymi,

- latwy i szybki montaz.

Materiat kompozytowy GRP uzyty do produkcji zbiornika powinien posiada¢ ponizsze wtasciwosci:

- gestosé: 1,82 kg/dm?,

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie 200-450,0 N/mm?,

- modut sprezystosci Younga E=15000+21000 MPa (w zalezno$ci od grubosci $cianki),

- réwnowazny wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,255 W/mK (w zalezno$ci od grubosci Scianki
zbiornika),

- op6r cieplny GRP 0,053 m2K/W (w zalezno$ci od grubosci $cianki),

- zakres temperatury pracy -40 + +120°C (we wskazanych granicach temperatur  rury i korpusy nie

zmieniaja swoich wiasciwosci).

Laminat poliestrowo—szklany uzyty do produkcji zbiornika powinien charakteryzowac si¢ nastgpujacymi
wlasciwos$ciami:

- wysoka wytrzymato§¢ mechaniczna,

- odpornos$¢ na warunki atmosferyczne,

- wysoka twardos$¢ powierzchni $cian,

- odpornos¢ na zabrudzenia,

- odpornos¢ na dziatanie §rodkéw chemicznych,

- wytrzymato$¢ i cechy konstrukcyjne uzyskiwane przy malej grubosci $cian w pordwnaniu z innymi
materiatami konstrukcyjnymi.

Préba szczelnodci.

Szczelno$¢ zbiornika musi sprawdzana bezposrednio po wyprodukowaniu w zaktadzie produkcyjnym i
gwarantowana uzytkownikowi.
Posadowienie zbiornika.

Wykop pod zbiornik nalezy umocni¢ §ciankami szczelnymi, np. typu Larsen lub grodzicami GZ4. Nalezy
odwodni¢ wykop oraz umiesci¢ belki docigzajace na dnie wykopu po obu stronach zbiornika. Belki docigzajace
nalezy wykona¢ jako prefabrykowane poza wykopem wg ponizszych wytycznych materialowych:

- beton C20/25 (B25) o wodoszczelnosci WS,

- zbrojenie goéra i d6t co 20 cm, prety @16 mm,

- strzemiona czterocigte co 15 cm, prety @10 mm,

- stal zbrojeniowa: zbrojenie AIII (34GS), strzemiona A-0 (St0S),

- prety z kohcowkami gwitowanymi do mocowania uchwytéw paséw nalezy zamocowa¢ do zbrojenia belki na
etapie jej betonowania.

Zbiornik nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym pomi¢dzy ww. belkami docigzajacymi i przytwierdzi¢ do
nich pasami poliestrowymi z PN EN 12195-2 lub ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1 z podktadowymi
pasami gumowymi SBR. Oprécz powyzszych parametréw posadowienia nalezy si¢ stosowaé do wytycznych
producenta.

Wyposazenie i osprzgt zbiornika:

- fabryczne kominy wlazowe i wlazy z PE lub GRP #1200 z zamknigciem,

- fabryczne belki w kominach wlazowych do montazu pomp i osprzetu,

- fabryczne belki przy dnie do montazu rusztu napowietrzajacego,

- fabryczne przejscia szczelne rurociagdéw kielichowe: @110, @160 i 3200 mm oraz kotnierzowe: DN50 i

DN8O0,

- fabryczne drabinki ztazowe aluminiowe,

- lancuchy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1 do montazu i do wyciagania pomp,

- linka ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1 do montazu hydrosondy i wskaznikéw ptywakowych,

- rury wentylacyjne z PP 110 mm wg PN-EN 1852, zakonczone zaworami napowietrzajacymi PP DN110
(przeptyw powietrza 47 1/s, norma PN-EN 12380, klasa A1),
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- orurowanie i ksztattki DN65 i DN80 (o grubosci §cianki min 2 mm) wewnatrz ze stali nierdzewnej (1.4401,
PN-EN 10088-1) taczone na kolnierze ze stali 1.4401,

- 2 x zawér zwrotny, kolanowy, kulowy, zintegrowany z zasuwa nozowa (mozliwos$¢ recznego odcigcia
przeptywu medium w dowolnej chwili przez zamknigcie zasuwy nozowej bedacej integralng czgsécia
konstrukcji urzadzenia); stuzy do samoczynnego zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym medium
z przewodu w momencie, kiedy przestaje dziata¢ pompa; zastosowanie w instalacjach $ciekowych
bez fekaliow i z fekaliami, o temperaturze do 40°C i pH 4-8; charakterystyka: ci$nienie nominalne PN10 lub
PN16, temperatura czynnika maksymalnie 40°C (chwilowo do 60°C), polaczenia gwintowane PN-EN ISO
228-1, potaczenie kotnierzowe PN-EN 1092-2, wymagania i badania PN-EN 12050-4.

Pompy.

Dobrano uktad 2 pomp (1 pracujaca + 1 rezerwowa). Charakterystyke techniczng i materiatowga pomp
przedstawiono ponizej:

*  Wirnik pompy typu otwartego, typu Vortex o duzym statym przekroju i swobodnym przelocie minimum 60

mm.

+ Srednica krééca ttocznego pomp DNG65.

e Wal pompy podparty w trwale nasmarowanych tozyskach.

* Pompa napedzana silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68.

» Silnik zasilany napigciem 400 V.

» Silnik przystosowany do wspotpracy z przetwornicg czestotliwosci (falownikiem) lub soft-startem.

*  Moc znamionowa silnika (P2) nie wigksza niz 2,2 kW, przy czym znamionowy pobdr mocy z sieci (P1) nie
wyzszy od 2,88 kW.

* Prad znamionowy silnika nie wigkszy niz 5,15 A.

* Pompa wyposazona w silnik co najmniej 4 biegunowy.

* Wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 420.

* Pompa wyposazona w czolowe uszczelnienia mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od
strony medium - uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotéw silnika i jest odporne na skoki
temperatury.

» Silnik wyposazony w pelny system zabezpieczenia wewngtrznego skladajacy si¢ z nastgpujacych uktadow:
- uktad sygnalizujacy zawilgocenie sktadajacy si¢ z czujnika (w postaci elektrody) kontrolujacych szczelnosé
komory inspekcyjnej; ze wzgledéw bezpieczenstwa elektroda czujnika musi si¢ znajdowaé przez komora

silnika (w komorze inspekcyjnej oddzielajacej silnik od zespotu hydraulicznego) tak, aby w przypadku

awarii uszczelnienia mechanicznego pompa zostata wytaczona zanim woda dostanie si¢ do komory silnika;
nie dopuszcza si¢ pomp, ktére posiadaja czujnik zawilgocenia tylko w komorze silnika; Dostawa pompy ma
zawiera¢ odpowiedni przetwornik przeksztatcajacy sygnat z czujnika wilgotnosci i podajacy go do uktadu

sterowania pracg pompy. Przetwornik czujnika zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z pompg i

pochodzi¢ od jednego producenta,

- uktad zabezpieczajacy przed przeciazeniem silnika, sktadajacy si¢ z bimetalowych czujnikdéw termicznych
umozliwiajacych odtaczenie pompy od zasilania w przypadku przegrzania; czujniki maja by¢ zainstalowane
w kazdej fazie uzwojen silnika,

- powyzsze uklady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiadaé niezalezne wyprowadzenia elektryczne,
umozliwiajace dowolne podlaczenia sygnalizacji zagrozenia dla sprawnej pracy pomp z sygnalizatorem
umieszczonym w szafie sterowniczej pomp.

*  Wszelkie elementy ztaczne pompy majace kontakt z medium maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

minimum AIST 316.

* Korpusy hydrauliczne i korpusy silnikow musza by¢ wykonane z zeliwa grubosciennego.

» Kable zasilajace pompy muszg by¢ poprowadzone bezposrednio od komoér zaciskowych w pompie, az do
skrzynek sterowniczych, bez zadnych elementdw taczeniowych. Nie dopuszcza si¢ taczenia kabli pod woda.
W przypadkach, gdy szafa sterownicza bedzie zlokalizowana z dala od pompowni dopuszcza si¢
zastosowanie skrzynek przylagczeniowych. W tych przypadkach musza si¢ one znajdowac poza obrebem
zbiornika.

*  Pompy muszg by¢ zaprzegane na dedykowanych do danego typu pomp stopach sprzegajacych i by¢
opuszczane za pomocg prowadnic rurowych. Aby zapobiec klinowaniu si¢ pomp podczas opuszczania i
podnoszenia, prowadnice musza by¢ jednorurowe. Nie dopuszcza si¢ do uzycia prowadnic linowych.

Projektowana instalacja wewnetrzna w uktadzie TN-S.

Instalacji dla napigcia wyzszego niz 50 V - wykona¢ jako 3-przewodowe i 5-przewodowe (przewdd fazowy
L1ub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE). Ponadto w rozdzielnicy zasilajacej stosowa¢ wylaczniki
réznicowo-pradowe (jako dodatkowy system ochrony od porazen pradem elektrycznym) oraz wytaczniki
instalacyjne przet¢zeniowe i nadmiarowopradowe, chroniace instalacj¢ od przecigzen i zwar¢.
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Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:
- wszystkie czesci przewodzace dostgpne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
- miejsce polaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czgscia
przewodzaca dostgpng. Stosowa¢ dodatkowe uziomy zbiornika.

Sterowanie pracg pomp.

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajagco—sterujacej jest bezobslugowe automatyczne uruchamianie
pomp w zaleznos$ci od poziomu $ciekéw w zbiorniku.

Obudowa szafy sterowniczej - wykonana z tworzywa sztucznego lub z alucynku z podwdjnymi drzwiami o
stopniu ochrony IP 65. Szafa przystosowana do montazu nasciennego. Na wewngtrznych drzwiach rozdzielnicy
zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, gniazdo 230VAC.

Funkcje rozdzielnicy:

- sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,
- alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),
- czasowe zalaczanie pomp w przypadku malego naptywu cieczy,
- ciagly pomiar poziomu $ciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej,
- pomiar czasu pracy pomp,
- naprzemienna praca pomp,
- sygnalizacja pracy i awarii pompy,
- zabezpieczenie pompy przed praca w ,,suchobiegu”,
- gniazdo serwisowe 230V 16A AC,
- zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym 2 x 7,2 Ah,
- sygnalizator optyczno — akustyczny stanoéw awaryjnych, z mozliwoscia
odlaczenia sygnatu akustycznego — realizowane przez sterownik,
- przycisk spompowania $ciek6w ponizej suchobiegu,
- opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
- mozliwo$¢ ustawienia wiaczenia pomp o okreslonej godzinie — realizowane przez sterownik,
- licznik czasu pracy i ilosci zataczen pomp - realizowane przez sterownik,
- mozliwo$¢ blokowania rownoleglej pracy pomp,
- mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,
Zabezpieczenia szafy sterowniczej:
- zabezpieczenie réznicowopradowe,
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy kl. C,
- zabezpieczenie od zaniku badz zlej kolejnosci faz napigcia zasilajacego,
- zabezpieczenie zwarciowe silnika kazdej pompy,
- zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
- zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe uktadu sterowania.
Wyposazenie szafy sterowniczej:
- ogranicznik przepie¢ kl. C,
- wylacznik réznicowopradowy,
- rozruch bezpos$redni, dla mocy >5,5 kW soft start,
- zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,
- czujnik kolejnosci zaniku faz CKF,
- przetaczniki Auto-Reka,
- wylaczniki silnikowe,
- gniazdo serwisowe 230 V 16A AC,
- sygnalizator optyczno-dzwickowy z opcja wylaczanie dzwigku,
- przycisk spompowania $ciek6w ponizej suchobiegu,
- lampki pracy i awarii pomp.
Dodatkowo:
- sonda hydrostatyczna do $ciekéw,
- ptywaki (kabel neoprenowy) 3 szt.,
- sterownik programowalny 2 wejscia analogowe, 10 wyj$¢ przekaznikowych,
- przekladnik pradowy,
- podtrzymanie zasilania sterowania,
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Komunikacja - na zyczenie Inwestora:

- szafa wyposazona w moduty komunikacyjne GPRS, umozliwiajace transmisj¢ danych na stanowisko
wizualizacyjne wraz z kartg SIM (stale IP, wydzielony APN Inwestora) i trzyletnim pakietem danych 500
MB,

- obiekt wlaczony na stanowisko wizualizacyjne Inwestora,

- modut telemetryczny wyposazony w port Ethernetowy, gniazda na dwie karty SIM, mozliwo$¢ zdalnego
oprogramowania, program powinien by¢ napisany w trybie drabinkowym.

Napowietrzanie zbiornika.

1) Ruszt napowietrzajacy.

Nad dnem zbiornika, na fabrycznych wspornikach, nalezy zainstalowa¢ ruszt napowietrzajacy wykonany
jako uktad dyfuzoréw napowietrzajacych typu rurowego z PVC ze specjalng perforowana, na powierzchni,
elastyczng membrang o wydajnosci ~132 m?/h.

Zaprojektowano pi¢¢ dyfuzoréw rurowych w uktadzie rownolegtym, usytuowanych w odlegtosciach co 400 mm

i dlugosciach kolejno: 7900 - 7900 - 6200 - 7900 - 7900 mm (Srodkowy dyfuzor krétszy ze wzgledu na

usytuowanie pomp w zbiorniku). Ponizej przedstawiono charakterystyke techniczng rusztu napowietrzajacego:

- zawiera: cz¢$¢ potaczeniowa, czg$¢ rurowa z membrang na powierzchni, element koncowy specjalne
plastikowe uchwyty (w zaleznosci od sposobu zamontowania).

- maksymalny przeptyw powietrza na jednostke dtugosci elementu napowietrzajacego w godzing: QLmax: 10
m>/mh,

- zalecany przeplyw powietrza na jednostke dtugosci elementu napowietrzania w ciagu godziny QLzal: 2-5
m?/mh (zatoZono okoto 3,5 m’/h),

- wydajnos¢ tlenu w warunkach standardowych (E +) 3-5 kgO»/kWh,

- procent wykorzystania tlenu w warunkach standardowych na jeden metr zanurzenia elementu E: 5-6%/m,

- spadek ci$nienia elementéw napowietrzajacych w zaleznosci od przeptywu DP: 3-5 kPa,

- zewngtrzna $rednica elementéw napowietrzajacych @65 mm,

- dlugo$¢ elementéw napowietrzajacych L - wedlug projektu, do zamdéwienia max 50 m,

- minimalna odlegto$¢ od osi elementdw napowietrzajacych 0,2 m,

- wysoko$¢ osi elementéw napowietrzajacych powyzej mocowania (standard) 60 mm.

Pion napowietrzajacy i rurociag rozdzielczy do dyfuzoréw nalezy wykona¢ z rur i ksztattek cisnieniowych
PVC-U, SDR21, PN10, @63 mm, przeznaczonych do instalacji przemystowych, produkowanych zgodnie z
normami PN-EN ISO 1452-1, 2: 2010 1 3, 4: 2011. Lacznie elementdéw systemu nalezy wykonywac za pomoca
potaczen klejonych lub gwintowanych zgodnie z instrukcja producenta systemu.

2) Uktad dmuchawy.

Dmuchawa zostanie zainstalowana w pomieszczeniu dodatkowym w kontenerze stacji zlewczej Sciekow
dowozonych.

Nalezy zainstalowa¢ dmuchawg o ponizszej charakterystyce techniczne;j:

- dmuchawa rotacyjna (tzw. typu Roots’a),

- stopien spr¢zania z systemem antypulsacyjnym,

- silnik elektryczny wyposazony w czujniki PTC,

- zespot ramottumika absorpcyjnego z zespolem samonaciagu (wahadlowa podstawa zapewniajaca
prawidlowy naciag zespotu paséw klinowych podczas pracy),

- wibroizolatory, $ruby fundamentowe,

- zespdt przektadni pasowej z ostong przektadni,

- absorpcyjny ttumik hatasu wlotowy z filtrem powietrza wyposazonym w wskaznik poziomu zabrudzenia
filtra,

- zawor przecigzeniowy i zawlr zwrotny,

- kréciec przytaczeniowy ze ztagczem elastycznym,

- manometr z w¢zem gumowym, wibroizolatory, oraz Instrukcja Obstugi.

- obudowa dzwigkochtonna - zapewnia pelny dostgp serwisowy poprzez szybko demontowalne panele
dzwigkoizolacyjne (dostep z trzech stron bocznych oraz od goéry); ostona doposazona jest w niezaleznie
zasilany wentylator wymiany powietrza; na panelu ostony zamontowany manometr, wskaznik zabrudzenia
filtra powietrza,

- wydajnosé: 2,21 5% m*/min,

- nadcisnienie: 0,04 MPa,

- pobdr mocy na wale: 1,85 kW,

- moc silnika: 3,0 kW, IP 54, 400 V, 50 Hz,

- poziom hatasu dmuchawy: 82 +2 dB(A),

- predkos¢ obrotowa ttokéw (wirnikow): 3043 obr/min.,

- predkos¢ obrotowa silnika: 2890 obr./min,

- przyrost temperatury: 50°C,
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masa kompletnego agregatu: 146 kg,

Srednica kroc¢ca przytaczeniowego DNSO.

3) Sterowanie.

Sterowanie praca dmuchaw bedzie si¢ odbywa¢ automatycznie na podstawie zawartosci tlenu w $ciekach w

zbiorniku buforowym.

24.

Do pomiaru zawartosci tlenu w zbiorniku zaprojektowano sond¢ o ponizszej charakterystyce techniczne;j:
cyfrowa sonda do pomiaru tlenu rozpuszczonego metoda optyczna,

w dziataniu sonda wykorzystuje zjawisko luminescencji - metoda pozwala na rzetelne i doktadne wyniki
pomiarowe kalibracja nie jest konieczna,

konserwacja polega na biezacym utrzymaniu w czystosci sondy oraz na wymianie koncédwki optycznej raz na
2 lub 3 lata,

system ten nadaje si¢ do roznego typu aplikacji nawet bez wlasciwosci przeptywu cieczy,

zakres pomiarowy: 0.00...20.00 mg/1; 0...200%,

doktadno$é¢: +0,1 mg/l lub £1%,

odpowiedz: 90% warto$¢ w czasie ponizej 60 s,

od$wiezanie: 1 s,

kompensacja temperatury za pomoca wbudowanego czujnika temperatury NTC,

temperatura pracy: -10 + 60°C,

ci$nienie pracy <5 bar,

materiat obudowy AISI 316,

material sensora: specjalne szklo optyczne,

uszczelki: O-ring NBR 1 silikon,

ochrona mechaniczna IP: IP68 sonda + kabel,

zasilanie 12...24 VDC,

moc maksymalnie 2 W,

kabel 10 m glebinowy (mozliwo$¢ przedtuzenia do 500 m),

komunikacja RS-485 MODBUS RTU - otwarty, standardowy protokét komunikacyjny.

Wyposazenie sondy beda stanowic:

zanurzeniowa armatura dla sond cyfrowych:

materiaty: obudowa - polipropylenowa, $ruba mocujaca - Nylon, O-ring - NBR,

temperatura pracy: maksymalnie 80°C,

konstrukcja wsporcza wiszaca do armatury:

mocowanie na barierke, prowadnice rurowg @342 mm,

do montazu w sposdb szufladowy,

wykonanie: AISI 316, §ruby AISI 316,

polaczenia przegubowe pozwala na dowolny obrdt i mocowanie sondy w osi X1 Y.

Nalezy zainstalowa¢ uktad sterowania, w ktérym:

wielkoscig regulowang jest stezenie O2 lub ci$nienie przetworzone na standardowy sygnat elektryczny
(np. 4...20 mA),

silnik dmuchawy moze by¢ zasilany z przeksztaltnika czestotliwosci lub z sieci,

rozruchu dmuchawy dokonuje przeksztaltnik czestotliwosci,

istnieje mozliwo$¢ wyboru trybu sterowania dmuchaw automatyczne/reczne,

w trybie sterowania r¢cznego istnieje mozliwo$¢ r¢cznego zataczania dmuchawy bezposrednio do sieci,
uklad realizuje zabezpieczenia przecigzeniowe, zwarciowe i termiczne silnikdw w kazdym trybie sterowania
1 zasilania,

zapewnione jest zalezne czasowo sterowanie dodatkowych wentylatordw (oston i silnikéw napedowych),
uklad jest wyposazony w elektromechaniczne liczniki czasu pracy, oraz w licznik elektroniczny z
kasowaniem,

uktad jest wyposazony w odiacznik gtéwny,

wykonanie uktadu - szafowe, szafa wiszaca o wymiarach 600x400x300 mm, stopien ochrony IP54,
uktad sterowania zawiera: sterownik, przeksztaltnik czestotliwosci, zabezpieczenia i czg$¢ stycznikowa o 2
stycznikach / dmuchawe.

Taca najazdowa wozu asenizacyjnego.

Przy stacji zlewczej §ciekow dowozonych na koficu dojazdu do tej stacji nalezy wykonac tac¢ najazdowa dla

wozu asenizacyjnego o wymiarach 3,0 x 3,0 m.

Tace¢ najazdowa nalezy wykonac jako zelbetowa z betonu C20/25, W4, o grubosci 30 cm ze zbrojeniem goéra

i dolem z siatki o oczkach 25 x 25 cm, z pretow @10 mm, stal zbrojeniowa A-III (34GS). Powierzchnig tacy
nalezy wykonac¢ ze spadkiem do $rodka 7,5% - 8,5% w kierunku wpustu.
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W centrum tacy nalezy zabudowac¢ studzienke Sciekowa kanalizacyjng na ktéra sktadaja si¢ ponizsze
elementy:
wpust zeliwny drogowy D400 ryglowany wg PN-EN 124,
- plyta podtrzymujaca wpust 880 x 480 x 120 mm, beton C35/45 wg PN-EN 1917,
- pierscien odcigzajacy 950 x 650 x 250 mm, beton C35/45 wg PN-EN 1917,
- dennica prefabrykowana DN500, beton C35/45 wg PN-EN 1917,
- wypelnienie dna betonem hydrotechnicznym C16/20 grubos$¢ 12 cm,
- przejscie szczelne PP $160mm do $cian betonowych wg PN-EN 1852,
- syfon kanalizacyjny z ksztaltek PP SN10 @160mm wg PN-EN 1852.

Jako podloze wtasciwe pod tacg i studzienke Sciekowa nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki 0-31,5 o grubosci
15 cm. Pod taca i wpustem zalega grunt nieno$ny, ktéry nalezy wymieni¢ na pospétke 0-31,5 do poziomu gruntu
nosnego.

2.5. Biofiltr.

Do neutralizacji odoréw, powstajacych w zbiorniku buforowym nalezy zainstalowa¢ biofiltr kontenerowy,
umiejscowiony przy tym zbiorniku.

Nalezy zainstalowa¢ urzadzenie do neutralizacji odordw przeznaczone do usuwania lotnych zanieczyszczen
powietrza. Dzigki zastosowaniu odpowiedniego ztoza filtracyjnego mozliwa jest prawie catkowita redukcja
odordw, takich jak: amoniak, siarkowodér, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy ttuszczowe, itp.

Przeptyw nominalny powietrza przez filtr 400 m?/h.

Biofiltr sktada si¢ z wentylatora, nawilzacza i zbiornika wypetnionego ztozem biologicznym.
Zanieczyszczone powietrze ttoczone jest za pomocg wentylatora do nawilzacza, gdzie osigga niezbgdng
wilgotnos$¢. Nastgpnie powietrze przepuszczane jest przez ztoze biofiltra zasiedlone wyselekcjonowanymi
mikroorganizmami. Dzigki zastosowaniu rewersyjnego przeplywu powietrza przez ztoze od géry do dotu
uzyskuje si¢ 100% wykorzystanie powierzchni aktywnej biologicznie. Na ztozu nast¢puje sorpcja
zanieczyszczen oraz ich biodegradacja, a uzyskiwany stopien redukcji zanieczyszczefi wynosi powyzej 90%.
Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery.

Zloze biologiczne umieszczone jest w wydzielonej czgsci kontenera technologicznego o wymiarach.:

- szerokos$¢: 2,6 m,

- dlugo$é: 2,0 m,

- wysoko$¢: 2,0 m.

Kontener technologiczny biofiltra o konstrukcji szkieletu ze stali powinien by¢ wykonany z laminatu
poliestrowo-szklanego, odpornego na promienie UV w kolorze RAL 6003. Ztoze biologiczne powinno by¢
hermetycznie zamkni¢te w komorze ztoza, co uniezaleznia proces od wptywu warunkéw atmosferycznych
(mréz, $nieg, deszcz, susza). Wentylator umieszczony jest w komorze dzwigkochtonnej. Takie wykonanie
urzadzania zapewnia wymagang wytrzymato$¢, odporno$¢ na korozje¢ i niskg temperatur¢ zewngtrzng oraz
nieucigzliwos$¢ dla otoczenia. Kontener powinien by¢ konstrukcja samonos$na przystosowang do transportu oraz
podnoszenia za pomocg odpowiedniego dzwigu tacznie z calym wyposazeniem i wypetnieniem. Wypelnienie
ztoza biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany no$nik organiczny. Ztoze biologiczne jest okresowo
zraszane przez uktad nawilzania. Dostep do zraszaczy w celach konserwacyjno-serwisowych zapewniony ma
by¢ poprzez wlazy rewizyjne umieszczone na $cianie i pokrywach urzadzenia. Parametry prowadzonego procesu
oczyszczania powietrza sg kontrolowane i sterowane automatycznie.

Wewnatrz kontenera technologicznego znajduja si¢ nast¢pujace urzadzenia i podzespoty:

+  Srednioci$nieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim. Obudowa, wirnik, tarcza silnika i
wlot wykonane ze wzmacnianego polipropylenu. Wirnik z topatkami pochylonymi do przodu, wywazany
dynamicznie wg ISO 1940. Wentylator wykonany zgodnie z normami AMCA 210-85 i ISO 580. Silnik
elektryczny: klasa izolacji - F, stopien ochrony - IP55, zasilanie - trdjfazowe 380-420V, moc znamionowa
1,1 kW, przy 50 Hz predkos¢ obrotowa 3000 obr/min,
przy przepltywie nominalnym minimalne wytwarzane ci$nienie 1350 Pa.

* Komora wodna wyposazona w czujnik poziomu wody oraz grzatke o mocy 1,5 kW.

» System zamglawiania sktadajacy si¢ z armatury wody wodociagowej, filtra siatkowego, filtra
antyskazeniowego, elektrozaworu oraz uktadu dysz zamgtawiajacych wykonanych z PE.

» System dozowania pozywek i zasilania ztoza roztworem mikroorganizméw wyposazony w pompe¢ dozujaca
o napedzie elektromagnetycznym, zestaw ssgcy oraz zawdr dozujacy zintegrowany z zaworem zwrotnym.
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» Szafa kontrolno-sterujaca zabudowana na elewacji kontenera, wyposazona we wlacznik gtéwny, wytacznik.
bezpieczenstwa, kolumne sygnalizacyjnag, system sterowania zrealizowany na sterowniku swobodnie
programowalnym PLC klasy co najmniej SIMATIC S7-1200 lub réwnowaznym oraz dotykowym panelem
operatorskim wyposazonym w kolorowy wyswietlacz o przekatnej minimum 77, pokazujacy stan pracy
poszczegdlnych komponentdéw urzadzenia, z graficznym obrazem procesu, i rejestracja tych danych, klasa
izolacji szafy sterowniczej: IP65.

*  Wymagane funkcje systemu sterowania:

- funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku zasilania,

- wbudowana w system sterowania historia alarméw i ostrzezen,

- przetwornica czestotliwo$ci do regulacji predkos$cig obrotowa wentylatora, sterowana ze sterownika PLC

urzadzenia za pomocg magistrali komunikacyjnej,

- wymagana mozliwo§¢ wprowadzania nastaw dla przetwornicy cze¢stotliwosci z poziomu panelu

operatorskiego,

- sygnalizacja wizualno-akustyczna stanéw ostrzegawczych i alarmowych za pomocg kolumny sygnalizacyjnej

zainstalowanej na elewacji szafy jak i zawarta w wizualizacji procesu na panelu operatorskim.

* Urzadzenia pomocnicze:

- grzejnik elektryczny o mocy 200 W,

- system zabezpieczen przed zamarzaniem wody zasilajacej uklad zraszania,

- przeptywomierz na wodociagu,

- dwa czujniki temperatury,

- spust odciekdw z gwintem GW 147,

- lampa w komorze techniczne;j.

* Opcja dodatkowa - Uktad sterowania wyposazony w modut umozliwiajacy komunikacj¢ z nadrzednym
systemem sterowania za pomocg protokotu komunikacyjnego (do wyboru: Profibus DP, Modbus RTU,
Modbus TCP, Profinet) - na zyczenie Inwestora.

* Opcja dodatkowa - W celu zapobieganiu zamarzaniu ztoza na skutek spadku temperatury powietrza
wlotowego w okresie zimowym wymaga si¢ wyposazenia urzadzenia w nagrzewnice elektryczng o mocy
1,1 kW wykonang ze stali typu AISI 316. Wymaga si¢ takze wyposazenia systemu sterowania urzadzenia w
funkcj¢ automatycznej redukcji przeptywu powietrza przez biofiltr, co ma zapewni¢ dodatnia temperature
powietrza wlotowego przy zadanej mocy nagrzewnicy w skrajnie niskich temperaturach - na zyczenie
Inwestora.

* Opcja dodatkowa - system pomiarowy stezenia siarkowodoru powietrza wlotowego i wylotowego oparty o
glowice pomiarowa z wymiennym sensorem elektrochemicznym, oraz uktad kondycjonowania prébki
badanego gazu (filtracji i osuszania). Wymaga si¢ od producenta braku gérnej granicy w wilgotnosci i
zawartos$ci aerozoli w doprowadzanym do urzadzenia pomiarowego powietrzu - na zyczenie Inwestora.

2.5. Skladowanie materiatow.
2.5.1. Skladowanie obiektéw dostarczanych w kompletach

Obiekty dostarczane w kompletach powinny zamontowane bezposrednio po przywiezieniu na teren budowy.
W przypadku braku takiej mozliwo$ci taki obiekt nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych i sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta. Jezeli gabaryty obiektu na to pozwalaja nalezy
go sktadowa¢ w zamknigtych pomieszczeniach.

2.5.2. Skladowanie urzadzen, uzbrojenia i innych materialow.

Urzadzenia, armatura i inne materialy powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Powinny
by¢ sktadowane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozj¢ oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, rodki odttuszczajace, farby i inne) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany w zamknigtych pomieszczeniach zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty tatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje
nalezy je przechowywacé z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.

2.5.3. Skladowanie rur.
Rury nalezy sktadowa¢ na rownym, gladkim i podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawgdziach.

Zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac na po 3
jedna na drugiej do wysoko$ci max 3 m, przy czym ramki wigzek powinny spoczywac na sobie.
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Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci min 10 cm, grubosci min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy z boku powinny by¢ zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst¢pach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o innych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

Nalezy unika¢ sktadowania przez okres dluzszy niz 12 miesi¢cy bez stosowania odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych. W przypadku przykrycia rur i ksztaltek plandekami nieprzepuszczajacymi $wiatla nalezy
zapewnic¢ ich dobrg wentylacje.

Elementy uszczelniajace nalezy starannie chroni¢ przed §wiatlem i sktadowaé w suchym chtodnym miejscu.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie. Nalezy unika¢ wyginania i
naprezen udarowych.

2.5.4. Skladowanie innych materiatow.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych robét. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana na
placu magazynowym, na podktadach drewnianych (rozstawionych co 2,0 - 2,5 m), badz przeno$nych
stojakach. Nie wolno sktadowac¢ stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowaé
wedtug klas i gatunkéw, $rednicy i dtugosci. Stal w krggach uktada si¢ na placu magazynowym na ptask (do
o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi. Odgigte prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na
wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.
Dtuzsze sktadowanie stali zbrojeniowej dopuszcza si¢ wyltacznie pod zadaszeniem.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania obiektdw i urzadzen technologicznych powinien wykazac si¢
mozliwo$cig wykorzystania nastgpujacego sprzetu:
- ciagnik kotowy 37-50 KM,
- gietarka do pretow,
- nozyce do pretow,
- pompa do betonu na samochodzie,
- prosciarka do pretow,
- przyczepa niskopodwoziowa 10 t,
- samochdd dostawczy 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy 5 t,
- spawarka elektryczna wirujaca 300 A,
- sprezarka powietrza,
- urzadzenie do spawania r¢cznego w ostonie argonu metoda TIG,
- wyciag,
- zuraw do 4t,
- zuraw samochodowy 7-10 t,
- zuraw samojezdny kotowy do 5 t.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Og6lne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,,INEKO” Jerzy Kujawski 39

ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH - STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
OBIEKTY | SIECI TECHNOLOGICZNE | SANITARNE

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni transport dla poszczegdlnych materialéw i urzadzen . Pojazdy
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku oraz powinno si¢ stosowac
do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

4.2. Transport kompletnych obiektow.

Transport obiektéw dostarczanych w kompletach nalezy wykona¢ wtasnymi $rodkami transportu zgodnie z
instrukcjg producenta i pod jego nadzorem. W przypadku braku takiej mozliwos$ci transport obiektéw winien by¢
zrealizowany prze Producenta na zlecenie Wykonawcy.

4.3. Transport urzadzen i armatury.

Transport urzadzen i armatury powinien odbywac si¢ w oryginalnych opakowaniach krytymi srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z zaleceniami producenta.

4.4. Transport pozostalych materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transportowanie zbrojenia powinien si¢ odbywaé¢ samochodami skrzyniowymi, dostawczymi lub dluzycami.
W trakcie transportu niedopuszczalne jest zginanie lub odksztalcanie elementéw. Prety zbrojeniowe w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym.
Roztadunek nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zdeformowac¢ elementéw zbrojeniowych.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub
ich Producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5.2.  Wykonanie robét instalacyjnych.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych".

Obiekty / urzadzenia kompletne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi ich Producenta lub montazu
dokona przeszkolony personel Producenta. Teren, podtoze oraz fundamenty pod obiekty / urzadzenia
dostarczane w kompletach musza by¢ przygotowane zgodnie z DTR tych obiektéw / urzadzen réwniez w
zakresie doprowadzenia mediow nie4zbednych do ich funkcjonowania.

Potaczenia rur stalowych dokonywac poprzez spawanie oraz przy potaczeniach z armaturg na kotnierze.
Potaczenia rur z PVC dokonywac¢ za pomoca ksztaltek kielichowych i klejenia (w zaleznoS$ci od rodzaju rur).
Potaczenia rur z PE-HD nalezy wykonywa¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego lub czotowego.
Potaczenia rurociggéw réznych materiatéw nalezy wykonywac za pomoca ksztattek kotnierzowych
systemowych lub kotierzowych zeliwnych specjalnych.

5.3. Wymagania ogélne dotyczgce montazu urzadzen mechanicznych i wyposazenia technologicznego.

Wszystkie roboty mechaniczne powinny by¢ prowadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz odno$nymi Polskimi Normami. Wykonawca bedzie ponosit wytaczng odpowiedzialno$¢ za
wszystkie roboty.

Wykonawca nie otrzyma zadnych dodatkowych ptatnosci za jakiekolwiek modyfikacje §rednic lub
pozioméw powstajacych w wyniku niedoktadnos$ci lub niewystarczajacego nadzoru z jego strony.
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Caty sprzet powinien by¢ w komplecie z silnikami elektrycznymi i wszystkimi akcesoriami, tj. winien posiadac¢
wszystkie walki, sprzegla, tozyska, ostony, zawory, orurowanie, pokrywy i korpusy, $ruby mocujace,
smarownice, rozdzielcze mechanizmy sterujace i czg$ci zamienne, razem z innymi przyrzadami i potaczeniami.
Wykonawca powinien zagwarantowac, ze:
- dostarczone rozwigzania powinny by¢ najwyzszej jako$ci, uwzgledniajac materialy i wykonanie,
- jest odpowiedzialny za wszystkie defekty w wytwarzaniu lub defekty w materiale w okresie
odpowiedzialno$ci za usterki,
- dostarczone urzadzenia spetniajag wymogi wydajnosci eksploatacyjnej, sprawnosci i poziomu hatasu zgodnie
z projektem i normami.
Smarownice i tozyska.

Lozyska musza by¢ typu kulkowego lub rolkowego. Powinny by¢ dobrze skalibrowane i zwymiarowane, aby
zapewni¢ zadowalajacy i stabilny bieg bez wibracji w kazdych warunkach eksploatacji, z minimalng
zywotnoscig 50000 godzin biegu. Powinny by¢ skutecznie smarowane i odpowiednio chronione przed
przedostaniem si¢ wilgoci, brudu i piasku oraz przed szczegdlnymi warunkami klimatycznymi dominujagcymi w
miejscu pracy. Wszystkie tozyska powinny mie¢ wymiary zgodne ze Standardem ISO. Wszystkie czgsci
ruchome powinny by¢ zaopatrzone w smarownice Srubowe cisnieniowe lub smarowniczki. Umiejscowienie
wszystkich punktéw smarowania powinno bys takie, aby byly one dostepne w kazdej chwili do rutynowe;j
obstugi.

Przektadnie powinny by¢ catkowicie zamknigte sztywno zbudowane i odpowiednie do ciagtej i wytrwalej
pracy i powinny zawiera¢ tozyska kulkowe lub rolkowe albo ozyska stozkowe, kiedy trzeba przeciwdziata¢
obcigzeniom wzdluznym. Na wejsciu i wyjsciu watkow nalezy zamontowaé trwate uszczelnienia, aby zapobiec
wyciekom smaru i przedostawaniu si¢ pytu piasku i wilgoci..

Otwory odpowietrzajace powinny by¢ uszczelnione, aby zapobiec przedostawaniu si¢ zanieczyszczeniom smaru.

Smarowanie tozysk itp. powinno odbywac si¢ systemem rozbryzgowym lub wymuszonym. Wykonawca

powinien zapewni¢, ze czynnik smarujacy do wstgpnego napelnienia i wyszczegdlniony w instrukcji konserwacji

jest odpowiedni do dtugiej eksploatacji w temperaturach otoczenia, przewazajacych w miejscu pracy.

Przektadnie powinny nosi¢ szczegodty identyfikacyjne producenta tacznie ze znamionowymi predkosciami

waltkéw, mocg wyjéciowa i maksymalng temperaturg otoczenia. Przektadnie b¢dg zgodne z odpowiednimi

normami odnos$nie nastepujacych wymogow:

- przeznaczone do temperatury otoczenia od -30°C do +55°C,

- hatas w odleglosci 1 metra przy 120% mocy wyj$ciowej i temperaturze otoczenia 55°C nie powinien
przekracza¢ 80 dB.

Identyfikacja.

Wykonawca powinien zorganizowa¢ dostawe i montaz tabliczek identyfikacyjnych dla wszystkich zasuw,
pomp, silnikdéw i elementéw urzadzen. Wykonawca powinien réwniez zorganizowa¢ dostawe i montaz tabliczek
ostrzegawczych dla maszyn sterowanych automatycznie.

Ostony.

Do przykrycia mechanizméw napedowych powinny by¢ dostarczone i zamontowane w czasie montazu
odpowiednie ostony. Wszystkie czgsci wirujace i poruszajace si¢ ruchem posuwistym, pasy napgdowe itd.
powinny by¢ bezpiecznie ostonigte, aby zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo personelu zajmujacego si¢
konserwacja i eksploatacja. Wszystkie ostony powinny by¢ tatwo zdejmowane dla umozliwienia dostgpu do
urzadzenia bez potrzeby uprzedniego demontazu, zadnych wigkszych czesci urzadzenia.

Ttumienie wibracji i hataséw.

Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i nie powinny wywotywac¢ wibracji, ktére
moga zniszczy¢ urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Poziom hatasu wewnatrz budynkéw od
jakiegokolwiek urzadzenia podczas startu, pracy i zatrzymania nie moze by¢ wyzszy niz 80 dB, zgodnie z
odpowiednimi normami. Poziom hatasu na zewnatrz budynkéw nie moze by¢ wyzszy niz 60 dB. Pomiary hatasu
powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzadzenia w miejscu pracy, aby zweryfikowa¢ zgodnos¢ z
niniejsza Klauzula.

Urzadzenie, ktére nie spetnia limitéw hatasu podlega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowane
na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot.

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoéci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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6.2. Proby elementow instalacji technologicznych.
6.2.1. Proby zespoléw pompowych.

Kazdy zespdt pompowy musi by¢ sprawdzony zgodnie z okre§lonymi w Polskich Normach prébami
wydajnosciowymi i innymi, ktére w opinii Inzyniera sa niezbedne do okreslenia zgodno$ci urzadzenia ze
Specyfikacja Techniczng w warunkach testu w warsztacie producenta lub na miejscu.

Pompy i silniki powinny by¢ sprawdzone w siedzibie producenta w celu zapewnienia, Ze sag w stanie
osiagnaé parametry przewidziane do eksploatacji. Karty z danymi zestawéw pomp powinny by¢ dostarczone
Iacznie z dostawg urzadzen na miejsce.

Dostarczone krzywe charakterystyki pomp i silnikéw powinny by¢ oparte na odczytach wzigtych z préb i
powinny pokrywac caty zakres pracy pomp od zalaczenia do wylaczenia zespotu.

Pompy powinny by¢ poddane testom i spelnia¢ wymogi odno$nych standardéw udokumentowanych w
charakterystykach dla Q/H, mocy P i sprawnosci. Zestawy powinny by¢ dostarczone z za§wiadczeniem proby
hydraulicznej, jak tez zaswiadczeniem proby eksploatacyjnej wedtug ISO 2548 klasa C.

Kazda pompa powinna by¢ oznaczona nieusuwalng tabliczka ze szczegélowymi danymi zestawu (przeplyw i
wysoko$¢ podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc znamionowa i numer seryjny. Tabliczki powinny by¢
przymocowane do panelu startowego silnika. Tabliczki powinny takze okresla¢ numeracj¢ pompy.

Préba hydrauliczna powinna by¢ przeprowadzona przez Wykonawce na miejscu w obecnosci Inzyniera w
celu weryfikacji teoretycznej eksploatacji kazdego uktadu pompowego. Wyniki proby powinny by¢
zarejestrowane.

Wykonawca jest zobowigzany:

- kontynuowa¢ prébeg jezeli Inwestor uzna, ze dtuzszy czas prob jest niezbedny,
- na czas proby przekaza¢ Inzynierowi petne instrukcje obstugi i eksploatacji; te instrukcje musza szczegdétowo
podawa¢ etapy dziatania w wypadku awarii i zawiera¢ informacje o osobach,

z ktérymi nalezy si¢ skontaktowaé, aby wykonaly naprawy w okresie awarii,

- poddac urzadzenia prébom na miejscu aby zweryfikowa¢ prawidtowe dziatanie w warunkach obciazenia,

- zarejestrowaé wielko$ci przeplywu przez pomiary objgtosciowe,

- zarejestrowaé wysokosci podnoszenia doktadnymi ci$nieniomierzami umieszczonymi za zaworami
zwrotnymi,

- podja¢ wlasciwe czynnosci i powtérzy¢ test na miejscu, jezeli Inwestor uzna, ze jaka$ czg$¢ jest wadliwa,

- naprawi¢ uszkodzenia sprzetu i rurociggéw.

6.2.2. Proby hydrauliczne.

Wszystkie urzadzenia pracujace pod ci$nieniem jak pompy, rury, armatura powinny by¢ poddane prébom do
okreslonego ci$nienia. Jezeli ci$nienia nie okreslono minimalne ci$nienie probne powinno by¢ 1,5 - krotnie
wyzsze od maksymalnego ci$nienia roboczego. Swiadectwa préb wszystkich urzadzen powinny by¢ przedtozone
Inwestorowi. Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.

6.3. Kontrola prawidlowosci montazu zbiornika.

Kontrolg prawidlowo$ci montazu zbiornika wykonanego z PE lub laminatu poliestrowo-szklanego GRP
nalezy wykona¢ wg DTR tego zbiornika dostarczonej przez Producenta. Sprawdzenie szczelno$ci zbiornika
dokonuje zwyczajowo Producent w zakladzie produkcyjnym i przekazuje gotowy zbiornik do montazu
Wykonawcy, gwarantujgc jego szczelno§¢. W innym przypadku Wykonawca dokona proby szczelno$ci
zbiornika wg instrukcji Producenta.

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne obecno$¢ przedstawiciela producenta zbiornikéw przy montazu i
kontroli tych obiektéw, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ te wymagania w celu prawidtowosci montazu.

6.4 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robét i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
W ramach kontroli jakos$ci nalezy:
- sprawdzi¢ poprawno$¢ i rzedne posadowienia obiektow
- sprawdzi¢ usytuowanie urzadzen armatury i osprzetu,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i DTR poszczegélnych urzadzef, kompletéw urzadzen i
armatury,
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- sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury i rurociaggéw,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw i zawordw,

- sprawdzi¢ dzialanie przyrzadéw pomiarowych, sprawdzi¢ osiggnigcie wydajnos$ci urzadzen zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Podstawowa jednostka obmiarowa jest 1 kpl. lub szt. (komplet lub sztuka) zamontowanego obiektu,
urzadzenia i instalacji wraz z urzadzeniami i armaturg.
Pozostate jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Warunki odbioru robét technologicznych w obiektach

Wymagania ogélne dotyczace odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og0lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2. Warunki odbioru robét technologicznych w obiektach.

Odbidr techniczny instalacji nastgpuje po zakonczeniu montazu instalacji i przeprowadzeniu badan. Nalezy
sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
- uzycie wlaSciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakos$ci tych materiatow,
- prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania urzadzen i armatury,
- prawidlowo$¢ wykonania polaczen rurociaggédw i armatury,
- szczelno$¢ catego uktadu,
- protokotly odbioréw cze¢sciowych.

8.3. Dokumentacja odbioru.

Przy odbiorze instalacji Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje techniczna

zatwierdzong przez Inspektora nadzoru zawierajaca:

- projekt technologiczny,

- dokumentacje montazowa instalacji tacznie z dokumentacja montazowa urzadzen i wyposazenia instalacji,

- wykaz czgéci zamiennych i szybko zuzywajacych sie,

- dokumentacje¢ préb ruchowych oraz ruchu prébnego,

- dokumentacje techniczno-ruchowa,

- dokumentacj¢ powykonawczg i odbiorcza, zawierajaca komplet protokotéw i po§wiadczen odbioréw
fabrycznych urzadzen i podzespoldw instalacji oraz wyposazenia.

8.4. Program i opis badan.

Program badan koncowych instalacji winien przedstawiaé si¢ nastgpujaco:

- sprawdzenie dokumentacji stanowiacej podstawe odbioru instalacji polegajacej na stwierdzeniu czy
dostarczone zostalty wymagane dokumenty,

- sprawdzenie zgodnoSci istniejagcych warunkéw dla pracy instalacji z warunkami okre§lonymi w
dokumentacji,

- sprawdzenie miejsc montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie wykonania instalacji; urzadzenia podstawowe i pomocnicze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw i po§wiadczen odbioréw fabrycznych,
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SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GIDLACH - STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH
OBIEKTY I SIECI TECHNOLOGICZNE | SANITARNE

- materiaty uzyte do budowy nalezy sprawdzi¢ przez kontrolg atestow lub przez wyrywkowa kontrole
zgodnosci z atestami,

- zbiorniki podlegajace dozorowi technicznemu nalezy sprawdzi¢ przez kontrole §wiadectw wytworcy;
znakowanie nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny,

- przepustowos$¢ nalezy sprawdzi¢ przez pomiar nat¢zenia przeplywu, ponadto nalezy sprawdzi¢ jako$é
montazu i szczelnos¢ instalacji,

- sprawdzenie wyposazenia instalacji nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny kompletno$ci wyposazenia oraz
skontrolowanie zaswiadczen o legalizacji aparatury, ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania aparatury
regulacyjnej i blokad,

- sprawdzenie wydajnosci nominalnej ciggu technologicznego,

- sprawdzenie wydajno$ci nominalnej instalacji,

- sprawdzenie zakresu wydajnosci roboczych ciagu technologicznego wyznaczonego na podstawie pomiaru
wydajnosci nominalnej,

- sprawdzenie zapotrzebowania surowcOw i energii polegajace na pomiarze dla petnego zakresu wydajnosci
roboczej instalacji - zuzycie energii przez odczyty licznikdw energii i przeliczeniu na jednostkg czasu
(godzing),

- sprawdzenie wydajnosci eksploatacyjnej ciggu technologicznego i calej instalacji na podstawie zapiséw
czasu pracy urzadzen podstawowych, pracuja